Fundusze Rzeczpospolita ﬁ Unia Europejska
Europejskie - Polska PODKARPACKII Europejski Fundusz
Program Regionalny rezeh ot Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 6 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR PPZP 272......2020

zawarta w dniu ............... 2020 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropezyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedziba.......................... zwanym dalej w
tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycj¢ p.n. ,, Budowa wodociagu w
miejscowo$ci Lubzina, Okonin — etap I” wspolfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 —
2020.

2. Zamdwienie obejmujace budowe: sieci wodociggowej o $rednicy 250 — 40 PE100 RC, wymiang
zestawu hydroforowego w istniejacej hydroforni HL-1, budowg zbiornikoéw retencyjnych 2 x 250 m3,
drogi dojazdowej do zbiornikow, drog i placow wewngtrznych, ogrodzenia oraz hydroforni wody PW1
(symbol eksploatacyjny HL-4 ) wraz ze sterowaniem, automatyka oraz zasilaniem energetycznym w
oparciu o dokumentacje projektowg stanowiacg zatgczniki Nr 2 do SIWZ. Zakres objety jest
pozwoleniem na budowe nr 584/2017 z dn. 20.10.2017r

3. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany rowniez m.in. do:

1/ zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym przed przystapieniem do wykonania rob6t do geodezyjnego
wytyczenia roboét i zgloszenia przedstawicielowi Zamawiajacego i Inspektorowi Nadzoru do odbioru,

2/ wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy, w tym do
przygotowywania szkicow geodezyjnych odbieranych odcinkow sieci i obiektow,

3/ wykonania niezbednych prob, badan, pomiardow, zabezpieczen, wiaczen i odbioréw technicznych
wraz z optatami jezeli s3 wymagane,

4/ usunigcia drzew i krzewdéw kolidujacych z planowanymi do wykonania w ramach niniejszego
zamoOwienia sieciami i obicktami,

5/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczeciem robdt, w trakcie prac i po ich
zakonczeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostepnianie na zadanie Zamawiajacego,

6/ utrzymania przejezdnosci ulic i dojazdow do posesji w okresie realizacji,

7/ opracowania i uzgodnienia z zarzgdcami drog projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
czeSciowego zamknigcia drog, uzyskanie jego zatwierdzenia oraz prawidlowe oznakowanie drog w
okresie realizacji robot,

8/ uzyskanie odpowiednich zezwolen na czasowe zajecia pasa drogowego przed wykonaniem robot w



pasie drog: powiatowych i gminnych wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,
9/ wykonanie przebudowy infrastruktury kolidujacej z realizowanymi robotami,

10/ odbudowa demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robot drog, ogrodzen, chodnikéw,
itp. oraz przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

11/ uzgadnianie wszystkich robdt zwigzanych z mediami podziemnymi i nadziemnymi z ich
wlascicielami, uzyskiwanie protokoléw wszystkich robot zanikowych (dotyczacych medidéw)
podpisanych przez przedstawicieli ich wlascicieli,

12/ zapewnienia niezbednych nadzorow i odbiorow wlascicieli istniejacych sieci w rejonie
realizowanych rob6t wraz z poniesieniem kosztow z tym zwiazanych,

13/ prowadzenia dokumentacji budowy, rozliczenia wedlug wymogdéw programu dofinansowania
zadania, w tym przygotowania kosztorysu powykonawczego,

14/ przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych do realizacji zamdwienia,
w tym o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikoéw robot o przyjeciu obowiazku kierowania
budowa, o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, za§wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, przygotowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp. a takze do wykonania niezbednych prob, odbioréw, badan
i sprawdzen oraz wszelkich innych czynnos$ci i dokumentéw koniecznych do rozpoczecia uzytkowania
przedmiotu zamowienia.

4. Objeta niniejszym zamoéwieniem hydroforni¢ PW1 (symbol eksploatacyjny hydrofornia HL-4) nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia monitorujace, pozwalajace na przesylanie informacji do oso6b sprawujacych
nadzor nad pompowniami i hydroforniami, wspolpracujace z istniejacym systemem monitoringu,
sterowania i wizualizacji obslugiwanym przez PUK Sp. z 0.0. w Ropczycach wraz z niezbgdna
rozbudowa w/w systemu nadrzednego oraz rozszerzeniem licencji SCADA o niezbgdng ilo§¢ zmiennych
obiektowych, rozbudowe aplikacji sterownika i systemu SCADA w zakresie analogicznym do obecnie
monitorowanych obiektow (hydroforni).

5. Szczegdtowy zakres robot oraz sposéb wykonania przedmiotu umowy okreslaja opis przedmiotu
zamoOwienia zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia PPZP.271.26.2020 (zwanej dalej
SIWZ) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiary robot. Przedmiar robdt to material pomocniczy a ilosci w nich podane maja charakter
orientacyjny.

6. Przedmiot zamowienia Wykonawca wykona, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami powszechnie obowigzujacymi
prawa oraz warunkami pozwolenia na budowe.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy, okres
realizacji robot objetych umowa ustala si¢ od dnia zawarcia umowy do 30.09.2021 r.

2. Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

§3
ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

1. Strony ustalajg zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot, zawierajgce istotne dla Zamawiajacego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.



3. Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia dlugosci sieci sg dlugo$ciami projektowymi. W przypadku
zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku mozliwo$ci wykonania zadania w przyjetej
technologii robot lub innych zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy wedlug
rozwigzan przyjetych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwigzan zamiennych
beda ponoszone przez Wykonawce. Zamawiajacy rozumie wykonanie przedmiotu zamowienia
jako uzbrojenie w sie¢ wodociggowa dziatek oraz ewentualng przebudowe sieci objetych
dokumentacja projektowa.

§4
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy.
§5
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...............

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru w zakresie robdt sanitarnych oraz
koordynatora czynno$ci nadzoru petit bedzie .........................

§6
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt: ustali lokalizacje, wykona i bedzie utrzymywat
niezbedne zaplecze techniczne i place sktadowania materiatéw oraz doprowadzi niezbedne media,
stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnos$ci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych
na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnic
warunki bezpieczenstwa.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywatl bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot objetych umowa w taki sposob, aby roboty w
obrebie poszczegdlnych nieruchomosci byly wykonywane w mozliwie jak najkrotszym terminie 1 w
minimalnym zakresie ograniczaty korzystanie z tych nieruchomosci ich uzytkownikom.

7. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w trakcie robot w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy, w tym wobec 0sOb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

§7
JAKOSC MATERIALOW

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uZyje materialbw wilasnych 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow i jako§¢ wykonywanych robot.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje
wla$ciwos$ci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne dokumenty
wymagane przez:

1/ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5),

2/ Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2020 r., poz.
215 z pézn. zm.),

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci robdt wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatléw, urzadzen,
technologii wykonania, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, w
szczegolnosci moga to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:
1/ Przejecia terenu robdt od Zamawiajacego i wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia.

2/ Powiadomienie o rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy wiascicieli nieruchomosci i uzbrojenia
na obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy.

3/ Informowanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore moga wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia robot objetych umowa.

4/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadow powstatych w trakcie prowadzenia
roboét, oraz przekazywanie Zamawiajacemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robot materiaty, ktore moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego.

5/ Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci rob6t zamiennych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.



7/ Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, w tym odbudowac
uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

8/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robét, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ Zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z 26.06.1974 — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm,), przez caly okres realizacji umowy, 0s6b wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia tj. monterzy instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnicy budowlani.

2/ Zlozenia najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2177) szczeg6lnie
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu.

3/ Udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, o ktorym mowa w pkt 1,
dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spelnienia i dokonania ich oceny m.in. potwierdzajacych
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

4/ Udzielenia wyjasnien w przypadku powzigcia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu o ktérym mowa pkt 1,

5/ Umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ calo$¢ robot osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, tj:

| VAR (nazwa i adres podwykonawey) - .......ooevveviiiniinnnn... (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg oraz podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w przypadku umowy z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, lub ustugi i ich zmian, ktére
nalezy przedklada¢ Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych umow i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, ma prawo do zglaszania
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w
przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego okreslonych
W niniejszej umowie.

7. Wykonawca ma obowiazek przedktadania zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
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z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za powierzony
podwykonawcy zakres prac. lLaczna warto§¢ uméw zawartych z podwykonawcami nie moze
przekroczy¢ wartosci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawca nie moze by¢ dtuzszy od terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czgscia zamowienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania
Zamawiajacemu:

a/ bez zbednej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 2 dni od daty
ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przediozenia zlecajagcemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej, oraz
obowiazek przekazania na zgdanie Zamawiajagcego innych dokumentow i informacji dotyczacych
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d/przekazywania na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze by¢
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a/ uzalezniajacych dokonanie odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania odbioru
przez Zamawiajgcego,

b/ uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

¢/ uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.



§10
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

1.Zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej
umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ....... 7t netto (slownie: ..... zt netto),
........zt brutto (stownie: .......... zt brutto.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Ceny jednostkowe poszczegolnych rodzajow robot zawarte sq w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zalgcznik do umowy i sq one state w calym okresie obowigzywania umowy.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czgSciowymi wystawianymi po wykonaniu i obiorze zakreséw roboét, okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcym zalacznik Nr 1 do umowy, n.p. odcinkow sieci
wodociagowej, i innych obiektow / elementow takich jak: hydrofornia wody, ogrodzenie, zbiorniki
retencyjne, nie czg¢éciej niz raz w miesigcu,

a/podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi¢ beda sporzadzane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoty odbioru wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot,

b/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot objetych umowa rozliczane tacznie fakturami
cze$ciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu,

2/ fakturg koncowa wystawiong nie wczesniej niz w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908

Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty dorg¢czenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury, pod warunkiem przedtozenia Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku
gdy fakturowany zakres robdt byt realizowany przy udziale tych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potragca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujagc Wykonawce o terminie do zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.



10. Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ do zaplaty naleznych mu z tytutu wykonania niniejszej
umowy kwot rachunek bankowy figurujacy w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym ,, Wykazie podatnikéw VAT tj. na tzw. biatej liscie
podatnikow Vat, a w przypadku zawarcia przez niego uméw z podwykonawcami, postanowienia
odpowiedniej treSci zostang zawarte w zawartych z nimi umowach®.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz wymieniony w
Wykazie podatnikow VAT, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania si¢ z zaptata naleznych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez Wykonawce jego
rachunku figurujacego w w.wym. ,,Wykazie podatnikéw VAT”; za§ Wykonawca zwalania
Zamawiajacego od przysziej odpowiedzialnosci zwigzanej z zaptata po terminie ktérej przyczyna jest
niewskazanie przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku bankowego
widniejacego w  w.wym. ,,Wykazie”’, w tym za zaptate odsetek ustawowych/ ustawowych za
opoOznienie/ ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych oraz ze wszelkiej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej za opdznienie w zaplacie, a Zamawiajacy to zwolnienie
przyjmuje.

12. W zakresie dostaw, robot, uslug i towaréw objetych mechanizmem podzielonej ptatnosci w
rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U.2018 poz. 2174 ze
zm.) zaptata kwoty podatku od towardéw i ushug z faktury wystawionej przez Wykonawece, a stanowigcej
czg$¢ jego wynagrodzenia, nastapi na jego rachunek VAT o jakim mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 ze zm.). Postanowienia ust. 11 stosuje si¢
odpowiednio.

13. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

14. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przelane bez zgody Zamawiajacego.
§11
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zmiany w kolejnoséci i terminach wykonania poszczegdlnych zakreséw robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, w szczeg6lnosci w
nastepujacych okolicznosciach:

a/ koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

b/ celem usprawnienia procesu budowy,

¢/ wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

d/ zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych sig¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Wydhuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o dlugo$¢ okresu w jakim roboty zostaty
wstrzymane, w nastepujacych okoliczno$ciach:

a/ wstrzymania realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b/ wystapienia przeszkod, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannos$ci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢, n.p. opdznienia w wydawaniu przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub odmowa ich wydania wynikajaca z bledéow dokumentacji projektowej, konieczno$é
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,

¢/ konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia
umowy,

d/ zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkoéw klimatycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie
robot.

3/ Zmiana zakresu rzeczowego:

a/ zmniejszenie zakresu rzeczowego w zwigzku z ograniczonymi mozliwo$ciami platniczymi
Zamawiajgcego,

b/ wykonanie §wiadczen zamiennych (robot zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie wykraczato
poza zakres okreslony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.
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¢/ w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy w zakresie

przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy.

d/ w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czg¢sci przedmiotu

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e/ w przypadku, gdy wiasciciel dziatki przez ktora przebiega projektowana sie¢ z nieuzasadnionych

przyczyn nie wyraza zgody na wejscie w teren.

4/ zmiana wynagrodzenia i inne zmiany:

a/ zmiana wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang obowiazujacej stawki VAT, wowczas

wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto nie zafakturowanych robot zostanie

doliczony podatek VAT w wysokosci wynikajacej z przepisow,

b/ rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy, w takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, o kwote wynikajaca z wyliczenia

polegajacego na przemnozeniu ilo$ci nie wykonywanych robot przez ceny jednostkowe zawarte w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

¢/ zmiana ktorejkolwiek z osob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania

robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamowienia, moga nastapic jedynie na osobg spetniajaca

wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia.

Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajgcego, nie wymagaja aneksu do umowy lecz poinformowania

drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy.

2. Wszystkie postanowienia ust. 1. stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez Wykonawce jest
przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz wptywu
zmiany na harmonogram robot.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedtozenie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wydtuzony okres realizacji i rekojmi.

§12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie dziatalno$ci Wykonawcy.

2.Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego do bezzwlocznego
przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej i dowod na regularne optacanie sktadek.

3. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas
$wiadczenia robot przez Wykonawce, jego Podwykonawcow i pracownikow w zwiazku z realizacja
robdt wynikajacych z niniejszej umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreSlonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamdwien publicznych:

2. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi zostalo wniesione
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3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostanie zatrzymana kwota w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad do czasu usuni¢cia wad.

§ 14
ODBIORY CZESCIOWE ROBOT

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawce robot dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotéw prob, odbioréw, badan i
wynikow badan oraz szkicow geodezyjnych wykonanego uzbrojenia terenu.

2. Gotowos¢ do odbioru robdt, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie
zglaszat Inspektorowi Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni
robocze przed planowanym zakonczeniem rob6t przewidzianych do odbioru.

3. Inspektor Nadzoru przystapi do dokonania czynnosci odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 2, w
terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

§15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1/ za zwtokg w wykonaniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §10 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy dzien zwloki,

6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 1 8 umowy, w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
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wykonujacej na umowg o pracg czynnosci o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu i liczby osob niespetniajacych wymogu
zatrudnienia.

11/ za niedopetnienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust.
2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do pelnej wysokos$ci poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych naliczanych Wykonawcy z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

4.Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie cato$ci
zamOwienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§16
ODBIORY KONCOWE
1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie pisemne zawiadomienie o zakonczeniu
robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1/ oswiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru koncowego,
3/ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,

5/ protokoty i wyniki badan, sprawdzen i odbioréw,

6/ zestawienie parametréOw technicznych wykonanej inwestycji w rozbiciu na: rodzaj sieci, dtugos¢,
materiat, $rednice, obiekty, budowle,

7/ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen,

8/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz.

4. Odbior koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny na gwarancyjny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad
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powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac, objetych niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru
koncowego robot.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez
.................... miesigcy liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze ztozona
ofertg na okres ...... liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek przedmiotu
umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3,
Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez siebie
Wykonawce. Kosztami za$ za usunigcie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oproécz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w czgsci lub
cato$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni i nie
rozpoczat robot w okresie 10 dni od dnia otrzymania polecenia rozpoczgcia robot od Zamawiajacego,

e/ Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej niz 10
dni i ich nie wznowit na polecenie Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 10 dni od otrzymania tego
polecenia.

f/ Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa (t.j. dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, ustaleniami nadzoru) i nie doprowadzi roboét do stanu zgodnego z
umowa na polecenie Zamawiajagcego W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. W takim
przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy.

2/ Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczego6lnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktéorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - €) moze nastapi¢ w
terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujgce obowigzki
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szczegotowe:

1/ w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po
ktérego stronie lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§19
NIP

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§ 20
SPORY

Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
ODNIESIENIE DO PRZEPISOW NADRZEDNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegolnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego i Prawa
Zamowien Publicznych.

§ 22
EGZEMPLARZE

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy 1 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Fundusze Rzeczpospolita P Unia Europejska -

Europejskie - Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik Nr 1
do umowy Nr .......2020
zdnia ...l

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji inwestycji p.n.
,Budowa wodociagu w miejscowosci Lubzina, Okonin — etap 1”

Lp. Rodzaj robot Okres realizacji Koszt realizacji
ogoélem
PLN netto
1. | Budowa sieci wodociagowej o $rednicach PE 40 i PE 250 wraz
z uzbrojeniem: zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajace,
komora redukcyjna
2. | Wymiana zestawu hydroforowego w istniejacej hydroforni
HL1 w m. Lubzina
3.. | Zbiorniki retencyjne o poj. 250 m?
4.. | Budowa pompowni PW1.
5.. | Budowa drogi dojazdowej do zbiornikow.
6. Ogrodzenie calego terenu zbiornika wody.
7. Drogi i place wewnetrzne.
8. Sterowanie (radiomodem) i automatyka na obiektach. Budowa

zasilania energetycznego.

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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