ZALACZNIK NR 6 do SIWZ
Wzér umowy
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR S00.272......2018

zawarta wdniu ................ 2018 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce z siedzibg: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang
w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i1 Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 0 nastgpujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zadania p.n. ,,Budowa
boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach” w ramach zadania
p-n. ,Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespolach
Szkol na terenie Gminy Ropczyce” przy ul. 3-go Maja 424, w tym boiska o nawierzchni
poliuretanowej i boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy.

2. Szczegblowy zakres prac oraz sposob wykonania okreslaja opis przedmiotu zamdwienia
zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ZP.271.14.2018 (zwanej dalej SIWZ)
w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy.

3. Dodatkowo w ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
niezbednych proéb 1 odbioréw oraz do przygotowania niezbednych dokumentéw wymaganych
do realizacji robot jak: oswiadczenia kierownika budowy, kierownikow robdt, za§wiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
a takze przygotowanie kompletu dokumentéw wymaganych do zakonczenia i odbioru robot,
w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

§2

Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy,
okres realizacji rob6t objetych umowa ustala si¢ do 30.08.2018 r.

§3

1. Strony ustalaja zgodnie, Zze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy m.in. formularz
zawierajacy Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym projekty budowlane,
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiar robot, zawierajace
istotne dla Zamawiajacego postanowienia 1 zobowigzania Wykonawcy oraz ze s3 one



wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

§ 4

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie pézniej niz 10 dni
od dnia zawarcia umowy.

§5
1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...............

2. Ze strony Zamawiajacego obowiagzki Inspektora nadzoru w zakresie robot
ogolnobudowlanych oraz koordynatora czynnosci nadzoru petit bedzie ...........................

§6

1. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi wodg i energi¢ elektryczna na teren
budowy, stosownie do potrzeb.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia 1 utrzymania terenu
budowy w tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci i prac
niezbednych do wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i
obiektéw tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowad
roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania
oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, w szczego6lnosci dla korzystajacych z obiektu
o$wiatowego: Szkoty Podstawowej Nr 3 w Ropczycach.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 zbedne materiaty, odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan,
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

7. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot objetych umowa w sposob nie powodujacy
zaktocania funkcjonowania obiektu oswiatowego: Szkoty Podstawowej Nr 3 w Ropczycach
oraz do $cistej wspotpracy z Uzytkownikiem tego obiektu.

8. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte w trakcie robot, w tym
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robot.

§7
1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materiatow wtasnych.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia oraz projektu.



3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedktada¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem m.in.: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i
inne dokumenty wymagane przez:

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE
L 88 2 04.04.2011, str. 5),

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r.,
nr 98, poz. 881 z poézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbhudowywane/zastosowane materialty pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatow,
technologii wykonania, urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci mogg to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich
przez Zamawiajacego.

§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki:

1/ Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na
jakos$¢ robot lub op6znienie terminu zakofczenia robdt objetych umowa.

2/ Przekazywanie Zamawiajagcemu we wskazane przez niego miejsce pozyskane w trakcie
prowadzenia robot materiaty, ktére moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

3/ Przekazywanie na swo@j koszt do utylizacji wszelkich odpadow powstatych w trakcie
prowadzenia robot.

4/ Informowania Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru o konieczno$ci robot zamiennych w
terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

5/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrdcenia do stanu
pierwotnego.

6/ Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy (w tym



odbudowaé uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place,
ogrodzenia) i1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

7/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach
w ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z 26.06.1974 —
Kodeks pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 108 ze zm.), przez caly okres realizacji umowy, 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia tj. monterdéw instalacji sanitarnych
i robotnikow budowlanych.

2/ ztozenia najpozniej w dniu przekazania placu budowy, o§wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktorych mowa w pkt 1 beda w okresie realizacji zamdéwienia zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktérym mowa w ustawie z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
847), szczegolnie ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

3/ udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego celem kontroli wymogu, o ktérym mowa w
pkt 1, dokumentéw w zakresie potwierdzenia jego speinienia i dokonania ich oceny m.in.
potwierdzajacych optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg,

4/ udzielenia wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania wymogu o ktorym mowa pkt 1,

5/ umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktorym mowa w pkt 1 na miejscu
wykonywania §wiadczenia.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ cato$§¢ robot osobiscie lub z udzialem
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, tj:

1 (nazwa 1 adres podwykonawcey) - ......oooeveiiiiiiinninn. (zakres).
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania catoscig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawc¢ umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego,
a w przypadku umowy z dalszymi podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda
Wykonawcy.

5. Wykonawca/podwykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
1 projektu jej zmian, ma prawo zglasza¢ zastrzezenia do tych projektow.

7. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, dostawy, lub ustugi 1 ich zmian, w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia tych umoéw 1 ich zmian.



8. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jej
zmian, ma prawo zgloszenia sprzeciwu do tych uméw i ich zmian, w przypadku gdy
przedktadana umowa lub jej zmiana nie spelnia wymagan Zamawiajgcego okreslonych w
niniejszej umowie.

9. Wykonawca ma obowigzek przedktadania zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, oraz ich zmian, z wylaczeniem uméow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5
% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

11. Umowy zawierane z podwykonawcami 1 dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w
warunki:

1/ wynagrodzenie podwykonawcy netto nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy
netto za powierzony podwykonawcy zakres prac. f.aczna warto$¢ netto umow zawartych
z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ wartosci netto umowy zawartej z Wykonawcg.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ dluzszy od terminu zakonczenia
inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawcg w formie pisemne;.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czesScia zamoOwienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania Zamawiajacemu:

a/ bez zbednej zwtoki dowodow potwierdzajacych zaptatg wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych nalezno$ci w terminie do 3 dni
od daty ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaplaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedtozenia zlecajacemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie
pisemnej oraz obowiazek przekazania na zadanie Zamawiajacego innych dokumentow i
informacji  dotyczacych  wynagrodzenia naleznego podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom.

7/ Okres odpowiedzialno$ci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie
moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

12. Kopie umoéw na roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty ich podpisania.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na



ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§10

1.Strony ustalaja, ze zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe za

wykonanie prac objetych umowa wyraza si¢ kwota, ................... zt netto,
(SHOWII .. . et e netto),
................. zt brutto, (sfownie:...........oooiiiiii e e Lu DILEO)

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czgsciowymi wystawianymi po wykonaniu i odbiorze poszczego6lnych zakreséw
rob6t ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

a/ podstawe do wystawienia faktury czgsciowej stanowi¢ bedzie protokot wykonania robot
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy, z wyszczegdlnieniem zakresu
wykonanych robot,

b/ dopuszcza si¢ platnosci czeSciowe za elementy wymienione w poszczegolnych pozycjach
harmonogramoéw rzeczowo-finansowych w wysokosci okreslonej w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysow ofertowych, po wykonaniu tych elementéw 1 ich odebraniu, pod warunkiem
kazdorazowego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na taki sposéb rozliczenia
wykonanego elementu,

¢/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania obj¢tego umowa rozliczane tacznie
fakturami cze¢Sciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w
ust.1,

2/ fakturg koncowa za wykonanie przedmiotu umowy, wystawiong nie wczesniej niz w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3/ Faktury wystawiane przez Wykonawce¢ powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robdt w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru zafakturowanych robot, pod
warunkiem przedtozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku gdy
fakturowany zakres robot byt realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

5. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W takim
przypadku zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy kwote wyptaconego



wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej] mowa w ust. 5, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o
terminie do zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Wierzytelno$ci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przelane bez zgody
Zamawiajacego.

§ 11
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kolejnosci 1 termindéw wykonania
poszczeg6lnych zakresow robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
stanowigcym zalagcznik Nr 1 do umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci w nastepujacych okoliczno$ciach:

- koniecznos$ci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych,

- celem usprawnienia procesu budowy,

- wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

- zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych si¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji prac objetych umowa w przypadku
zaistnienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub sity wyzszej lub innych przeszkod
nie lezacych po stronie Wykonawcy, uniemozliwiajacych kontynuowanie realizacji robot przez
okres dtuzszy niz 10 dni, o okres trwania tych przeszkod. Sila wyzsza w rozumieniu Umowy
bedzie nagle, nadzwyczajne 1 zewngtrzne zdarzenie, na ktorego wystgpienie 1 trwanie strony nie
maja wplywu, a w szczegdlnosci kleski zywiolowe, wojna lub akcja wojskowa.

3/ Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest ograniczy¢ zakres robot i/lub urzadzen, do czego
nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, wowczas wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwot¢ wynikajaca z wyliczenia polegajacego na
przemnozeniu ilo$ci nie wykonanych robdt przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie
ofertowym.

4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw 1 ustug,
wowczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokos$ci wynikajacej z przepisow.

5/ Zmiany ktorejkolwiek z osob wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamdwienia, moga nastgpi¢ jedynie
na osob¢ spelniajaca wymagane w SIWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia. Zmiany te wymagajg akceptacji Zamawiajgcego, nie wymagaja
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia
w dzienniku budowy.



2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego rozdzialu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

3. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez
Wykonawce jest przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego opisu propozycji i uzasadnienia
zmiany oraz wptywu zmiany na harmonogram robét.

§12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 10,0 %
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust.1 za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okre§lonych w art. 148 wust. 1 wustawy Prawo zamoéwien publicznych:

2. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostato wniesione
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3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostanie zatrzymana
kwota w wysokos$ci 30 % kwoty zabezpieczenia.

§ 13

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresdw wykonanych roboét
bedzie:

1/ okazanie przez Wykonawce robdt dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokoldéw prob i badan, wynikow
badan.

2. Gotowos¢ do odbioru robdt Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajagcemu i Inspektorowi
Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni robocze przed
planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru dokona
odbioru rob6t w terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowos$ci robot do odbioru. Za
dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku nie b¢dace dniami ustawowo wolnymi
od pracy.

3. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zglaszat Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy i pisemnie na
wskazany adres e-mail 1/lub fax w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym
zakonczeniem tych robot. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku nie bedace
dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowo$¢ wykonanych robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu musi by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
przystapi do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych,
liczac od dnia gotowosci takich robdt do odbioru, zgltoszonego przez Wykonawce.

§ 14
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1/ za zwtoke w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa w §10 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub



gwarancji jakosci w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3/ za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w §10 ust.1,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

5/ za zwloke w =zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaptaty za kazdy
dzien zwloki,

6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo, lub projekt jej
zmiany,

7/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zl za kazda
nieprzedtozong umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 1 7 umowy, w
wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
osoby wykonujacej na umowe o pracg czynnosci o ktérych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy -
w wysokosci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu i liczby 0sob niespetniajacych wymogu zatrudnienia.

11/ za niedopelnienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa
w § 8 ust. 2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego przenoszacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

4. Za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamowienia skfadajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajacemu
kompletu dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego robot.

§ 15
1. Strony ustalaja, ze odbidr koncowy nastgpi po wykonaniu prac objetych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu zamowienia i zadan objetych umowag bedzie
pisemne zawiadomienie o zakonczeniu robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego,
ktore Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:



1/ o$wiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
koniecznosci korzystania, sgsiednich nieruchomosci,

2/ oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru
koncowego,

3/ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ receptury 1 ustalenia technologiczne,
5/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
6/ protokoty badan i1 sprawdzen.

4. Odbiér koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zakonczeniu robdt 1 gotowosci przedmiotu zamowienia do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznacza termin ostateczny na gwarancyjny odbidr robdt przed uptywem
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, obj¢tych niniejsza umowa Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

§16

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez
..... lat liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu okresu gwarancji na okres ....... lat zgodnie ze
ztozong oferta liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy na wykonany przedmiot
zamoOwienia.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli begdzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie
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z ust. 3, Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢gcia wad we wlasnym zakresie, przez
wybranego przez siebie Wykonawce. Kosztami za$ za usuni¢cie wad obarczony zostanie
Wykonawca.

§ 17

1. Oprocz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w
czesci lub catosci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,

¢/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonaweca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni,
e/ Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dhuzej
niz 10 dni.

2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - e) moze
nastapi¢ w terminie miesigca od podjecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1/ wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na
dzien odstgpienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tego, po ktorego stronie lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nie objetych niniejszag umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpézniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 18
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908
jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§19

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegolnosci  postanowienia regulujagcego umowe o roboty budowlane, Prawa
Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych.

§21

Umowge niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zakacznik Nr 1

do umowy Nr SO0.271.....2018

Harmonogram rzeczowo — finansowy

»Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach”

w ramach zadania p.n. ,,Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy
Zespotach Szkoét na terenie Gminy Ropczyce”

Lp. Rodzaj robot Termin Wartos¢ robot
realizacji netto
1 | Boisko poliuretanowe
1.1 | Podbudowa nawierzchni poliuretanowe;j
1.2 | Korpus gruntowy boiska z nawierzchnig
poliuretanowa
1.3 | Opaska z kostki brukowej wokot boiska z
nawierzchnia poliuretanowg
1.4 | Nawierzchnia poliuretanowa
1.5 | Urzadzenia sportowe
1.6 | Ogrodzenia boiska poliuretanowego
2 | Boisko trawiaste
2.1 | Podbudowa nawierzchni ze sztucznej trawy
2.2 | Korpus gruntowy boiska z nawierzchnig ze
sztucznej trawy
2.3 | Nawierzchnia ze sztucznej trawy
2.4 | Opaska z kostki brukowej wokoét boiska z
nawierzchnig ze sztucznej trawy
2.5 | Urzadzenia sportowe
2.6 | Montaz pitkochwytow
2.7 | Ogrodzenie boiska z sztucznej trawy
3 | Nawierzchnie utwardzone na wej$ciach na boiska
3.1 | Korpus gruntowy chodnika
3.2 | Nawierzchnia z kostki brukowe;j
4 | Uporzadkowanie terenu wokot boiska
5 | Przelozenie sieci gazowej




5.1 | Roboty ziemne przy przetozeniu sieci gazowej 1
przylacza
5.2 | Roboty montazowe przy wykonywaniu sieci
gazowej 1 przytaczy
6 | Roboty towarzyszace
Razem netto:
Razem brutto:
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




