ZALACZNIK NR 6 b do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR SOO 272......2018

zawarta w dniu ............... 2018 r. w Ropczycach pomiedzy:

Gming Ropczyce z siedziba: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1 o nr NIP 818 15 81 908, zwang w dalszej
czesci umowy ,,Zamawiajacym” (Nabywca i Podatnikiem), reprezentowang przez:

Burmistrza Ropczyc — Bolestaw Bujak

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Ropczyce = — Beata Malec,

Nazwa i adres Odbiorcy i Platnika faktur: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce,

........................................................... z siedziba.......................... zwanym dalej w
tekscie ,,Wykonawca”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje p.n. ,,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce” w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n.
»Poprawa gospodarki $cieckowej na terenie Debicko — Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego —
etap II” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 obejmujaca wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci§nieniowej oraz
pompowni $ciekdw wraz z ich zasilaniem energetycznym na obszarze aglomeracji Ropczyce —
Paszczyna i terenie przyleglym, w zakresie nie objetym wnioskiem o dofinansowanie, w tym:

1/ przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej w Ropczycach: 252 mb rurociggu ttocznego @ 110, 400 mb
kanalizacji grawitacyjnej @ 160,

2/ na Os. Brzyzna w Ropczycach: 1 077 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 315, 596,5 mb kanalizacji
grawitacyjnej @ 250, 713 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200, 121,5 mb rurociagu ttocznego @ 160 oraz
1 483 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 160, przebudowa wodociagu PE @ 63 na dtugosci 70,4 mb,

3/ na Os. Granice w Ropczycach: 997 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 200,

4/ w miejscowosci Gnojnica: 73 mb kanalizacji grawitacyjnej @ 250, 1 360 mb, kanalizacji
grawitacyjnej @ 200, 1 627 mb rurociggu ttocznego @ 160, 9 mb rurociagu tlocznego @ 110, 195 mb
rurociagu ttocznego @ 63 oraz budowy sieci wodociagowej: @ 110 o dlugosci 729,6 mb, @ 90 - 94,5
mb, @ 63 - 123,5 mb,

w oparciu o dokumentacje projektowe stanowigce zalaczniki Nr 2 do SIWZ
2. W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany réwniez m.in. do:

1/ zapewnienia obstugi geodezyjnej, w tym przed przystgpieniem do wykonania rob6t do geodezyjnego
wytyczenia robot i zgloszenia przedstawicielowi Zamawiajgcego i Inspektorowi Nadzoru do odbioru,

2/ wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy, w tym do
przygotowywania szkicow geodezyjnych odbieranych odcinkow kanalizacji,

3/ wykonania inspekcji kamerami 30 % zrealizowanych w ramach umowy rurociggéw na
wskazywanych przez przedstawiciela Zamawiajacego odcinkach grawitacyjnych wraz z dostarczeniem



nagran na no$niku CD/DVD umozliwiajgcych identyfikacj¢ badanego odcinka kanalizacji,

4/ wykonania niezbednych préob, badan, pomiardéw, zabezpieczen, wlaczen i odbiorow technicznych
wraz z optatami jezeli s3 wymagane,

5/ usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z budowang kanalizacja,

6/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczeciem robot, w trakcie prac i po ich
zakonczeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostepnianie na zadanie Zamawiajgcego,

7/ utrzymania przejezdnosci ulic i dojazdow do posesji w okresie realizacji,

8/ opracowania i uzgodnienia z zarzadcami drog projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
czesciowego zajecia drog, uzyskanie jego zatwierdzenia oraz prawidtowe oznakowanie drog w okresie
realizacji robot,

9/ uzyskanie odpowiednich zezwolen na czasowe zajecia pasa drogowego przed wykonaniem robot w
pasie drog: krajowych, powiatowych i gminnych wraz z poniesieniem kosztéw z tym zwiazanych,

10/ wykonanie przebudowy infrastruktury kolidujacej z realizowanymi robotami, w tym sieci
wodociagowej,

11/ odbudowa demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robot drog, ogrodzen, chodnikow,
itp. oraz przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego,

12/ uzgadnianie wszystkich robot zwigzanych z mediami podziemnymi i nadziemnymi z ich
wlascicielami, uzyskiwanie protokoléw wszystkich robot zanikowych (dotyczacych mediow)
podpisanych przez przedstawicieli ich wtascicieli,

13/ zapewnienia niezbgdnych nadzorow i odbioréw wilascicieli sieci energetycznych, gazowych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, itp., wraz z poniesieniem kosztow z tym
zwigzanych,

14/ czynnej wspotpracy 1 wspotdziatania z Zamawiajacym przy zatatwianiu spraw formalno-prawnych
zwigzanych z wykonaniem zasilania energetycznego pompowni $ciekow,

15/ prowadzenia dokumentacji budowy, rozliczenia zadania, w tym przygotowania kosztorysu
powykonawczego,

16/ przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych do realizacji zaméwienia,
w tym o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikoéw robot o przyjeciu obowiazku kierowania
budowa, o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, za§wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, przygotowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, itp. a takze do wykonania niezbednych prob, odbioréw, badan
i sprawdzen oraz do przygotowania dokumentéw niezbednych do rozpoczecia uzytkowania przedmiotu
umowy.

3. Objete niniejsza umowg pompownie $ciekow nalezy wyposazyé w urzadzenia monitorujace,
pozwalajace na przesylanie informacji do o0s6b sprawujacych nadzér nad pompowniami,
wspotpracujace z istniejacym systemem monitoringu, sterowania i wizualizacji obstugiwanym przez
PUK Sp. z o0.0. w Ropczycach wraz z niezb¢gdng rozbudowg w/w systemu nadrzednego oraz
rozszerzeniem licencji SCADA o niezbedng ilo§¢ zmiennych obiektowych, rozbudowe aplikacji
sterownika i systemu SCADA w zakresie analogicznym do obecnie monitorowanych pompowni.

4. Szczegdtowy zakres robot oraz sposob wykonania przedmiotu umowy okreslajg opis przedmiotu
zamoOwienia zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia ZP.271.24.2018 (zwanej dalej
SIWZ) w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiary robot (przedmiary robot majg charakter pomocniczy, a ilosci podane w nich majg charakter
orientacyjny).

5. Przedmiot zamdwienia Wykonawca wykona, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami powszechnie obowigzujacymi
prawa.



§2
TERMIN REALIZACJI

Zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy, okres
realizacji robot objetych umowa ustala si¢ od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.10.2019 r.,
poszczegblne zakresy robdt w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy.

§3
ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

1. Strony ustalaja zgodnie, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy m.in. formularz zawierajacy
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, zawierajace istotne dla Zamawiajagcego postanowienia i
zobowiagzania Wykonawcy oraz ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa w wersji
papierowej na dzien przekazania placu budowy.

3. Zawarte w opisie przedmiotu zamowienia dlugosci sieci sa dtugosciami projektowymi. W przypadku
zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku mozliwo$ci wykonania zadania w przyjetej
technologii robot lub innych zdarzen uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy wedlug
rozwiazan przyjetych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwigzan zamiennych
bedg ponoszone przez Wykonawce. Zamawiajacy rozumie wykonanie przedmiotu umowy jako
uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarnej dzialek oraz ewentualng przebudoweg sieci objetych
dokumentacja projektowa.

§ 4
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy wyznaczy termin przekazania placu budowy Wykonawcy nie p6zniej niz 10 dni od dnia
zawarcia umowy.

§5
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU

1.Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...............

2. Ze strony Zamawiajacego obowigzki Inspektora nadzoru w zakresie robdt sanitarnych oraz
koordynatora czynno$ci nadzoru petnit bedzie ...................... ...

§6
PLAC BUDOWY

1. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt: ustali lokalizacj¢, wykona i bedzie utrzymywat
niezbedne zaplecze techniczne i place skladowania materiatéw oraz doprowadzi niezbe¢dne media,
stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w
tym: ogrodzen, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynno$ci i prac niezbednych do
wlasciwego wykonywania przedmiotu umowy oraz do konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych
na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na terenie budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty,
dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnic¢
warunki bezpieczenstwa.

4. W czasie realizacji robot Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zb¢dne



materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji robot objgtych umowa w taki sposob, aby roboty w
obrebie poszczegdlnych nieruchomosci byly wykonywane w mozliwie jak najkrotszym terminie i w
minimalnym zakresie ograniczaty korzystanie z tych nieruchomosci ich uzytkownikom.

6. Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w trakcie robot w zwigzku z

realizacja przedmiotu umowy, w tym wobec o0sob trzecich. Wykonawca jest zobowiazany do
niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§7
JAKOSC MATERIALOW

1. Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy uzyje materialdw wlasnych 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakos¢ zastosowanych do robot materiatéw i jako$¢ wykonywanych robot.

2. Materialy, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonych w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu.

3. Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania przedklada¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem m.in.. aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje
wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa i inne dokumenty
wymagane przez:

1/ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Tekst majacy znaczenie dla EOG), (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,
str. 5),

2/ Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w art. 8 pkt. 1, (Dz.U. z 2004 r., nr 98,
poz. 881 z po6zn. zm.),

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966),

na wszelkie wbudowywane/zastosowane materialy pod rygorem odmowy dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych, zmiany materiatéw, urzadzen,
technologii wykonania, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci mogg to by¢ zmiany:

1/ powodujace obnizenie kosztu eksploatacji przedmiotu umowy,
2/ powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3/ wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 mogg by¢ wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajacego.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢gpujace obowigzki:

1/ Przejecia terenu robdt od Zamawiajacego 1 wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia.



2/ Powiadomienie o rozpoczeciu realizacji przedmiotu umowy wiascicieli nieruchomosci i uzbrojenia
na obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy.

3/ Informowanie Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére moga wptynac na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia robot objetych umowa.

4/ Przekazywanie na swoj koszt do utylizacji wszelkich odpadow powstatych w trakcie prowadzenia
robot, a pozyskiwanych w trakcie prowadzenia robot materiatow ich wiascicielom.

5/ Informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznos$ci robot zamiennych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

6/ Informowanie Zamawiajacego — Inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do
odkrycia niezbgdnych do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia do stanu pierwotnego.

7/ Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy, w tym odbudowad
uszkodzone w trakcie realizacji np. nawierzchnie, drogi, chodniki, place, ogrodzenia i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

8/ Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy, odbiorach robot, radach budowy i przegladach w
ustalanych przez Zamawiajacego miejscach i terminach.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1/ zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z 26.06.1974 — Kodeks
pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 108 ze zm.), przez caly okres realizacji umowy, 0sob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia tj. monterow instalacji sanitarnych i elektrycznych,
robotnikéw budowlanych,

2/ ztozenia najp6zniej w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia, ze osoby wykonujace
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 bedg w okresie realizacji zamowienia zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 847 z pozn. zm.),
szczegolnie ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

3/ udostgpnienia na kazde zadanie Zamawiajacego celem kontroli wymogu, o ktorym mowa w pkt 1,
dokumentow w zakresie potwierdzenia jego spelnienia i dokonania ich oceny m.in. potwierdzajgcych
optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace,

4/ udzielenia wyjasnien w przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu o ktorym mowa pkt 1,

5/ umozliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o ktérym mowa w pkt 1 na miejscu wykonywania
$wiadczenia.

§9
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ calos¢ robdt osobiscie lub z udziatem podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow zaakceptowanych przez Zamawiajacego, tj:

o, (nazwa i adres podwykonawey) - .....o.oovevviiniinianann.n. (zakres).
2. Wykonaweca przyjmuje na siebie obowigzek koordynowania cato$cig robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w przypadku umowy z dalszymi
podwykonawcami dodatkowo wymagana jest zgoda Wykonawcy.



5. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo/
dalsze podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy, lub ustugi i ich zmian, ktére
nalezy przedktada¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia tych uméw i ich zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i projektu jej zmiany, ma prawo zgtaszac¢
zastrzezenia do tych projektow umowy i do jej zmian.

7. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmian, ma prawo do zglaszania
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w
przypadku gdy przedktadana umowa lub jej zmiana nie spetnia wymagan Zamawiajacego okreslonych
W niniejszej umowie.

8. Wykonawca ma obowiazek przedktadania zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartos$ci niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000,00 zi.

9. Umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny spetnia¢ n/w warunki:

1/ Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za powierzony
podwykonawcy zakres prac. Laczna warto§¢ uméw zawartych z podwykonawcami nie moze
przekroczy¢ wartosci umowy zawartej z Wykonawca.

2/ Termin realizacji umowy z podwykonawcg nie moze by¢ dtuzszy od terminu zakonczenia przedmiotu
niniejszej umowy.
3/ Wykonawca ma obowigzek zawarcia umowy z podwykonawca w formie pisemne;j.

4/. Przedmiot umowy z podwykonawca musi by¢ czgScia zamowienia realizowanego dla
Zamawiajacego przez Wykonawce.

5/ Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6/ Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi by¢ zobowigzany do przekazywania
Zamawiajacemu:

a/ bez zbegdnej zwloki dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce,

b/ informacji o nie zaptaceniu przez Wykonawce wymagalnych naleznosci w terminie do 2 dni od daty
ich wymagalnosci;

¢/ przekazywania Zamawiajacemu kopii wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur do zaptaty przez zlecajacego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
przedtozenia zlecajgcemu w formie elektronicznej na adres: ................. lub w formie pisemnej,

d/przekazywania na zadanie Zamawiajacego dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

7/ Okres odpowiedzialnosci za wady zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy nie moze by¢
krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a/ uzalezniajagcych dokonanie odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo od dokonania odbioru
przez Zamawiajacego,

b/ uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od



Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy,

¢/ uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

§10
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

1.Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego oferta Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 niniejszej
umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$Ci ......eeeveennes 7z} netto (stownie:
................ zt netto), eveeeeennsee...zl brutto (stownie: ............. zl brutto).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiagzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Ceny jednostkowe poszczegdlnych rodzajow robdt zawarte sg w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do umowy sa state w catym okresie obowigzywania umowy, z wyjatkiem przypadkow ich
zmian na warunkach okreslonych w § 11 ust 1 pkt 4.

4. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie:

1/ fakturami czeSciowymi wystawianymi po wykonaniu i obiorze odcinkéw kanalizacji, wodociagu,
pompowni i/lub zasilania energetycznego pompowni, monitoringu, nie czg¢sciej niz raz w miesigcu,

a/podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ beda sporzadzane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru protokoty odbioru wykonanych i odebranych bez zastrzezen
robot z wyszczegolnieniem zakresu robot oraz szkic geodezyjny,

b/ wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt objetych umowa rozliczane tacznie fakturami
czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu,

2/ faktura koncowa wystawiona nie wczesniej niz w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

5. Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908
Odbiorca: Urzad Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem po wykonaniu i odbiorze
fakturowanego zakresu robot w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury, pod warunkiem przedlozenia Zamawiajacemu dowodoéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku
gdy fakturowany zakres robdt byl realizowany przy udziale tych podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

7. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego



umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W takim przypadku zamawiajacy potragca z wynagrodzenia naleznego wykonawcy
kwote wyptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, informujac Wykonawce o terminie do zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego

11. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przelane bez zgody Zamawiajacego.

§11
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ n/w zmian umowy:

1/ zmiany w kolejnosci i terminach wykonania poszczegoélnych zakresow robdt okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, w szczegolnosci w
nastgpujacych okolicznosciach:

a/ koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych,

b/ celem usprawnienia procesu budowy,

¢/ wynikajacych z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwigzan zamiennych,

d/ zaistnienia przeszkod nie spowodowanych lub nie dajacych sig¢ przypisa¢ Wykonawcy.

2/ wydhluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o dlugos¢ okresu w jakim roboty zostaty
wstrzymane, w nastepujacych okoliczno$ciach:

a/ wstrzymania realizacji robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b/ wystapienia przeszkod, ktorych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie
unikna¢ lub przewidzie¢, n.p. opdznienia w wydawaniu przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien lub odmowa ich wydania wynikajaca z btedow dokumentacji projektowej, koniecznos¢
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,

¢/ konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich, w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia
umowy,

d/ zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych kontynuowanie
robot, dokonywanie prob i sprawdzen czy odbiorow.

3/ zmiana zakresu rzeczowego:

a/ zmniejszenie zakresu rzeczowego w zwiazku z ograniczonymi mozliwo$ciami platniczymi
Zamawiajacego,

b/ wykonanie §wiadczen zamiennych (robot zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie wykraczato
poza zakres okre§lony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.



¢/ w przypadku zaistnienia istotnych okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie umowy w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest mozliwe, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

d/ w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czg¢sci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

e/ w przypadku, gdy wlasciciel dziatki przez ktora przebiega projektowana kanalizacja z
nieuzasadnionych przyczyn nie wyraza zgody na wejscie w teren.

4/ zmiana wynagrodzenia i inne zmiany:

a/ zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowiazujacej stawki VAT, wowczas wynagrodzenie
ulegnie zmianie w ten sposob, ze do wartosci netto nie zafakturowanych roboét zostanie doliczony
podatek VAT w wysoko$ci wynikajacej z przepisow,

b/ rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy, w takim przypadku
wynagrodzenie przyslugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, o kwote wynikajaca z wyliczenia
polegajacego na przemnozeniu ilo§ci nie wykonywanych robdt przez ceny jednostkowe zawarte w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

¢/ w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 847 z pdzn. zm.),

d/ w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

S5/wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, ze beda one stuzyly prawidlowej realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie Dgbicko —
Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

2. Wszystkie postanowienia ust. 1. stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego rozdziatu, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez
Zamawiajacego.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez Wykonawce jest
przedtozenie do akceptacji Zamawiajacego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz wptywu
zmiany na harmonogram robot.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest przedtozenie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wydtuzony okres realizacji i rekojmi.

§12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie dziatalnosci Wykonawcy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 2 min zt.

2.Wykonawca jest zobowigzany na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego do bezzwlocznego
przedtozenia Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej i dowod na regularne optacanie sktadek.

3. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas
$wiadczenia robot przez Wykonawce, jego Podwykonawcow i pracownikow w zwigzku z realizacja
robdt wynikajacych z niniejszej umowy.



§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do wysokosci 2,0 %
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 10 ust.l za przedmiot umowy w jednej lub w kilku
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 wustawy Prawo zamoéwien publicznych:

2. Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostalo wniesione
Y0174 03 (5167745 18 (I8 o) 5 11 (< 1

3. Strony postanawiaja, ze na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi zostanie zatrzymana kwota w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad do czasu usunig¢cia wad.

§ 14
ODBIORY CZESCIOWE ROBOT
1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru poszczegdlnych zakresow wykonanych robot bedzie:
1/ okazanie przez Wykonawce robot dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2/ przedstawienie przez Kierownika budowy wymaganych protokotéw prob, odbiorow, badan i
wynikoéw badan oraz szkicow geodezyjnych wykonanego uzbrojenia terenu (n.p. odcinkow kanalizacji,
pompowni, zasilania energetycznego pompowni).

2. Gotowos¢ do odbioru robot, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca bedzie
zglaszal Inspektorowi Nadzoru na wskazany adres e-mail i/lub fax wyprzedzajaco tj. min. na 2 dni
robocze przed planowanym zakonczeniem robot przewidzianych do odbioru.

3. Inspektor Nadzoru przystapi do dokonania czynnosci odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 2, w
terminie do 2 dni roboczych liczac od daty gotowosci robdt do odbioru. Za dzien roboczy uznaje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Prawidlowos¢ wykonanych robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

§15
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1/ za zwtok¢ w wykonaniu rob6t objetych umowa w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w §10 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2/ za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakosci w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.1 umowy, za
kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §10 ust.1 umowy,

4/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% nie zaptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

5/ za zwltoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto naleznej podwykonawcy zaplaty za kazdy dzien zwloki,
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6/ za nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci
1000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowg o podwykonawstwo, lub projekt jej zmiany,

7/ za nieprzedlozenie lub nieterminowe przedtozenie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8/ za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 1 000,00 zt,

9/ za niewywigzywanie si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 7 1 8 umowy, w wysokos$ci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek.

10/ za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoby
wykonujacej na umowg o pracg czynnosci o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy - w wysokosci
stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu i liczby oséb niespetniajacych wymogu
zatrudnienia.

11/ za niedopetnienie obowigzku przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust.
2 pkt 2 1 3 umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do pelnej wysoko$ci poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych naliczanych Wykonawcy z
przystugujacego mu wynagrodzenia.

4.Za wykonanie robodt, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje si¢ nalezyte wykonanie catosci
zamowienia skladajacego si¢ na przedmiot umowy wraz z wydaniem Zamawiajagcemu kompletu
dokumentoéw niezbgdnych do dokonania odbioru koncowego robot.
§16
ODBIORY KONCOWE
1. Strony ustalaja, ze odbior koncowy robot nastapi po wykonaniu prac objg¢tych umowa.

2. Warunkiem odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie pisemne zawiadomienie o zakonczeniu
robot i zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

3. Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1/ oswiadczenia kierownika budowy:

a/ o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
zgloszenia/pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b/ o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/ oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu budowlanego do odbioru koncowego,

3/ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

4/ dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 umowy na wbudowane materiaty, urzadzenia,
5/ protokoty i wyniki badan, sprawdzen i odbiorow,

6/ zestawienie parametréw technicznych wykonanej inwestycji w rozbiciu na: rodzaj sieci, dlugos¢,
material, srednice, dzialke, budowle na sieci,

7/ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektow, urzadzen,

11



8/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w 3 egz.

4. Odbioér koncowy robdt rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni od daty pisemnego stwierdzenia
Inspektora nadzoru o gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1/ jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

3/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisywany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin ostateczny na gwarancyjny odbior robodt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
powstatych/ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Po zakonczeniu wykonywania prac na zadaniach, objetych niniejsza umowa Wykonawca
zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym
na dzien odbioru koncowego robot.

§17
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez S lat liczac
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, zgodnie ze ztozong
oferta na okres ...... liczac od daty odbioru konicowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek przedmiotu
umowy, w terminie do 5 dni od powiadomienia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad we wlasnym zakresie, przez wybranego przez siebie
Wykonawce. Kosztami za$ za usunig¢cie wad obarczony zostanie Wykonawca.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oproécz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a/ w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w czesci lub
catos$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

b/ likwidacji Wykonawcy,
¢/ zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dtuzszy niz 10 dni i nie
rozpoczat robot w okresie 10 dni od dnia otrzymania polecenia rozpoczgcia robot od Zamawiajgcego,
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e/ Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa bez uzasadnionych przyczyn dtuzej niz 10
dni i ich nie wznowit na polecenie Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 10 dni od otrzymania tego
polecenia.

f/ Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa (t.j. dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, ustaleniami nadzoru) i nie doprowadzi roboét do stanu zgodnego z
umowa na polecenie Zamawiajagcego W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. W takim
przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo natychmiastowego odstapienia od umowy.

2/ Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawece, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bgdzie
mogt spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt.1 litera a) - f) moze nastapi¢ w
terminie miesigca od podjgcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1/ w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tego, po
ktérego stronie lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5/ Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6/ Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§19

NIP
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym NIP 818-15-81-908 jest
uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

§20

SPORY

Wiasciwym do rozpoznania sporo6w wyniktych na tle niniejszej umowy Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§21

ODNIESIENIE DO PRZEPISOW NADRZEDNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegOlnosci postanowienia regulujacego umowe o roboty budowlane, Prawa Budowlanego i Prawa
Zamowien Publicznych.
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§22
EGZEMPLARZE

Umowg niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 1
do umowy Nr SO0.272.....2018
zdnia ...l

Harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji zadania p.n.
»Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Gminy Ropczyce”

w ramach projektu nr RPPK.04.03.01-18-0024/17 p.n. ,,Poprawa gospodarki sciekowej na terenie
Debicko — Ropezyckiego Obszaru Funkcjonalnego — etap I1” dofinansowywanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
na obszarze aglomeracji Ropczyce — Paszczyna i terenie przyleglym,

w zakresie nie objetym wnioskiem o dofinansowanie.

Lp. Rodzaj robot Okres realizacji Warto$¢ robot w Koszt realizacji robot w Koszt realizacji
2018 r. 2019 r. ogodtem
PLN netto PLN netto PLN netto

1 | Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Kolonia i
ul. Rzeszowskiej w
Ropezycach

2. | Budowa kanalizacji
sanitarnej na Os. Brzyzna w
Ropczycach

3. | Budowa kanalizacji
sanitarnej na Os. Granice w
Ropczycach

4. | Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Gnojnica

5 | Budowa wodociggu w m
Gnojnica

Razem netto:

Razem brutto:

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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