Ropczyce, dnia 01.06.2020 r.

PPZP.271.13.2020

Uczestnicy postepowania
o0 udzielenie zamdéwienia
publicznego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Budowa drogi gminnej — przediuzenie ul,
Przemysfowej — odcinek ,,A” od km 0+000 do km 1+220, odcinek ,,B” od km 0+000 do km
0+100 oraz przebudowa odcinka ul. Przemystowej od km 0+555 do km 0+788 wraz z
niezbednq infrastrukturq i przebudowq sieci uzbrojenia terenu” w ramach zadanig
»Rozbudowa drogi gminnej Nr 107558R ulica Przemystowa w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych

(t. J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom uczestniczacym w
postepowaniu tres¢ zapytar wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 25.05.2020 r.

1.

Dotyczy wzér umowy § 1 ust. 3 i ust.4: Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentéw celem
unikniecia sporéw w przypadku rozbieznoéci pomiedzy poszczegéinymi dokumentami.

Odpawiedf: Zamawiajqcy podaje Ze hierarchia dokumentéw: jest nastepujgca:
1. SIWZ.
2. PFU.

- Dotyczy wzdr umowy § 1 ust. 6: Czy dokumenty udostepnione przez Zamawiajacego

opisujgce przedmiot umowy sg kompletne, nie zawierajg btedéw i posiadaja wszelkie
niezbedne dane do prawidtowej realizacji zadania?

Odpowiedi: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy umowne, Wykonawca winien dokona¢
oceny przydatnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia opracowar bedgcych w
posiadaniu Zamawiajqcego zatgczonych do PFU.

Dotyczy wzér umowy § 1 ust. 10: Wnosimy o modyfikacje zapisu, iz Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenie »Zinwentaryzowanych” instalacji
podziemnych.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw umowy. Wykonawca
winien wyceni¢ roboty z uwzglednieniem ryzyk zwigzanych z naprawq uszkodzonych
instalacji podziemnych.

. Dotyczy wzér umowy §2 ust. 3 | 4: Wnosimy o modyfikacje zapisu iz badania beda

wykonywane na pisemne Zzadanie Zamawiajagcego oraz w przypadku gdy badania
potwierdza zgodna z umowa jako$¢ materiaféw i robét koszty badan poniesie



Zamawiajgcy. Wykonawca chce unikngé niezasadnego zlecania badak co bedzie
powodowato koniecznos$¢ ponoszenia dodatkowych kosztéw.

OdpowiedZi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw umowy.

- Dotyczy wzor umowy §2 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim
terminie bgdzie nastepowata ewentualna akceptacja Zamawiajgcego?

Odpowiedi: Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ §2 ust. 5 w ten sposéb, e otrzymuje on
brzmienie:

»Rodzaj materialéw proponowanych przez Wykonawce podlega przed whudowaniem
wczesniejszef akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego, w terminie do 10 dni od ich
przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru”,

. Dotyczy wzér umowy §8 ust. 6: Wnosimy o skrdcenie terminu do 7 dni na zgloszenie
zastrzezen przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie
wydtuza proces zwigzany z dochowaniem formalnoéci.

OdpowiedZ: Zamawiajqcy nie wyraia zgody na zmiane zapiséw umowy.

- Dotyczy wzér umowy §9 ust. 1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiekszenia), Zamawiajacy
podwyiszy kwoteg brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzacej lub przeczacej, nie
budzacej watpliwosci interpretacyjnych.

Odpowiedi: W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Zamawiajgcy dokona zmiany
kwoty brutto wynagrodzenia (dotyczy to zaréwno zwigkszenia jak i zmniejszenia stawki
podatku VAT) bez zmiany kwoty netto.

- Dotyczy wzdr umowy §9 ust. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim
terminie bedzie nastgpowato potwierdzenie przez inspektora nadzoru odbioru
wykonanych robét?

Odpowiedi: Zamawiajgcy informuje, ie potwierdzenie wykonanych robét przez
Inspektora nadzoru w zakresie odbioréw czesciowych bedzie nastepowato w terminie
do 3 dni roboczych. W pozostalym zakresie Zamawiajgcy nie zamierza dokonywaé
Zmiany umowy.

W zwiqzku z powyiszym Zamawiajgcy dokonuje zmiany treéci § 11 ust. 1 pkt 4 w ten
$posob, ze otrzymuje on brzmienie:

»~4) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej, przeprowadzenie odbioréw
czgsciowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgfoszenia ich do odbioru, oraz
odbioru koricowego robot,”

- Dotyczy wzér umowy § 9 ust. 9: Wnosimy o modyfikacjg zapisu- okreslenie odbioru jako
»bezusterkowego” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c. , w ktérym to ustawodawca
postuzyt si¢ pojeciem "odbioru robét”, nie zas "bezusterkowym odbiorem robét”. Ww.
stanowisko Sad Najwyiszy podzielit w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt Il CSK
476/12). Zaakceptowano tam dominujacy poglad orzecznictwa, iz w sytuacji, gdy
wykonawca zglosit zakoriczenie robét budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej, zamawiajacy jest zobowiazany do ich odbioru. W protokole
z tej czynnosci stanowigcym pokwitowanie spetnienia $wiadczenia i podstawe dokonania
rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen, co do jakosci wykonanych robét, w tym



ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z
tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednoczeénie
zwrécono uwage, ze odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy
przedmiot zamdwienia bedzie mégt byé kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie sig nadawat do uzytkowania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji § 9 ust. 9 wzoru umowy w ten sposéb,
Ze skresla sie w nim wyraz ,,bezusterkowy”,

10. Dotyczy wzdr umowy § 12 ust. 3. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim
terminie zostanie zwrdcone 70% wartosci zabezpieczenia? Czy nastgpi to w terminie 30
dni od daty podpisania protokotu odbioru koficowego?

Odpowiedz: Tak

11. Dotyczy wzér umowy § 13 ust. 1 pkt 5) Wnosimy o obnizenie kary do 0,1% wartosci
brutto za kazdy dzief.

Odpowiedi: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow umowy.

12. Dotyczy wzér umowy § 14 ust.1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim

terminie Zamawiajgcy dokona odbioru? Podano jedynie termin w ktérym do odbioru
przystapi.
Odpowiedz: Zgodnie z zapisami umowy Zamawiajgcy przystapi do odbioru w terminie
do 14 dni od 2gloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru
zostanie spisany protokdf, a w przypadku stwierdzenia wad komisja odbioru ustall
termin na ich usunigcie. Po usunieciu wad | zgfoszeniu tego faktu przez Wykonawce
Zostanie wyznaczony termin odbioru zakwestionowanych robét.

13. Dotyczy wzér umowy § 14 ust. 4 pkt 1): Wnosimy o modyfikacje zapisu. Zamawiajacy
nie moze odmoéwi¢ odbioru, chyba ze wady sj istotne. Ww. stanowisko Sad Najwyiszy
podzielit w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt Il CSK 476/12). Zaakceptowano tam
dominujacy poglad orzecznictwa, iz w sytuacji, gdy wykonawca zgtosit zakoriczenie robét
budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,
Zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbioru, W protokole z tej czynnosci stanowigcym
pokwitowanie spetnienia swiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne
jest zawarcie ustaleri, co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia lub oswiadczeniem Zamawiajacego
o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocze$nie zwrécono uwage, e odmowa
odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zaméwienia bedzie mogt
by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej
lub wady beda na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sig nadawat do uzytkowania. Whnosimy
o modyfikacje zapisu: ,jezeli wady nadaija sie do usuniecia, moze zada¢ ich usuniecia w
oznaczonym terminie, a jezeli wady te s3 istotne moze odméwié odbioru do czasu
usunigcia tych wad”.

OdpowiedZ: Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji § 14 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy w ten
sposéb, e nadaje mu brzmienie:



»1) jeieli wady nadajq sie do usuniecia, moze igdac ich usuniecia w oznaczonym
terminie, a jezeli wady te sq istotne moze odmaowic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad,
zas po bezskutecznym uplywie wyznaczonych terminéw zleci¢ ich usuniecie na koszt i
niebezpieczeristwo Wykonawcy, do czego nie jest wymagane upowaznienie udzielone
przez Sqd.”

14, Dotyczy wzér umowy § 14 ust. 4 pkt 1): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co
Zamawiajacy bedzie brat pod uwage przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad oraz
modyfikacje zapisu, iz zlecenie usunigcia wad innemu podmiotowi moze nastapi¢ po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na
usuniecie.

Odpowiedi: Termin na usuniecie wad bedzie ustalany przez komisje odbioru w zaleznosci
m. in. od rodzaju wady, jej zakresu i technologii usuniecia. Zamawiajgcy uwaia, Ze sq to
procedury standardowe nie wymagajqce dodatkowych wyjasnien. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na zmiane zapiséw umowy.

15.  Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawcow nie s3 znane na
etapie sktadania oferty Zamawiajacy dopuszcza okreslenie jedynie zakreséw planowanych
do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana byta by
informacja ,podwykonawca nie znany na tym etapie” przy zatozeniu, ze wykonawca nie
polega na zasobach danych firm.

Odpowiedi: Tak, Zamawiajqcy dopuszcza przedstawiong propozycje.

16. Dotyczy braniy teletechnicznej. Czy Zamawiajagcy wymaga budowy kanatu
technologicznego wzdtuz nowoprojektowanego odcinka drogi gminnej zgodnie z
obowiazujgcymi wymaganiami?

Odpowiedz: Zamawiajqcy okreslit wymagania dotyczgce kanatu technologicznego w
SIWZ (Opis przedmiotu zamdwienia pkt 3.6). Zamawiajqcy zwraca uwage, Ze zapis
dotyczy cafego odcinka realizowanej inwestycji (zaréwno budowy jak i przebudowy).

17.  Dotyczy braniy drogowej. W zwigzku z rozbieznoéciami w dokumentaciji projektowej
zwracamy sig z prosba o wskazanie kategorii obcigzenia ruchem ul. Przemystowej — Etap Il
w kilometrazu 0+555,00 do 0+788,00.

Odpowiedi: Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.4.2 kategoria ruchu KR2

18.  Napodstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w zwigzku z
ogloszonym w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii i wprowadzeniem szeregu cbostrzen
zwracamy sig o przedtuzenie terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu o 7 dni.
Liczne obostrzenia rzadu przez kidre dziatalnos¢ wiekszosdci instytucji (takich jak
podwykonawcy i dostawcy) jest czasowo zawieszona lub mocno ograniczona powoduje
utrudnienia w uzyskaniu ofert od podwykonawcéw i dostawcéw. Ponadto majac na uwadze
ryczattowy charakter wynagrodzenia, a takie potrzebny wykonawcom czas na wykonanie
dodatkowych badarnn geologicznych niezbednych dla prawidtows] wyceny tematu
dodatkowy czas na weryfikacje | nalezyte przygotowanie oferty jest niezbedny.

OdpowiedZ: Zamawiajgcy wydtuza termin skiadania ofert do dnia 15.06.2020 r.



19. Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geologiczng posiadajaca wiekszg ilos¢
odwiertdw geologicznych, ktére pozwolg na doktadniejsze przyjecie rozwigzan
projektowych?

Odpowiedi: Dokumentacja geologiczna bedqca w posiadaniu Zamawiajgcego zostala
udostepniona jako element SIWZ. Wykonanie odwiertéw geologicznych w ilosci, ktorg
Wykonawca uzna za niezbedng do przyjecia rozwiqzan projektowych naleiy do
obowigzkow Wykonawcy.

20, W przedmiotowej dokumentacji geologicznej na wykonanych odwiertach
geologicznych nie zaznaczono poziomu wody gruntowej, a po uksztattowaniu istniejagcego
terenu moizna zauwazy¢ iz w podfozu znajduje sie woda gruntowa. Czy przy wykonywaniu
badan geologicznych nie napotkano na wode gruntowg?

Odpowiedi: Zamawiajgcy wyjasnia, Ze dokumentacja zostala sporzqdzona przez
uprawnionego geologa. Zamawiajqcy informuje, Ze zapisy SIWZ oraz PFU okreslajg
obowiqzki Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania robét.

21 Czy przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez tereny ktére ulegajg podtopieniu czy
tez zalaniu? W km 0+170 znajduje sig istniejgcy row ktory jest zakoniczony przed budowa
nowo projektowanej drogi. Czy w tym miejscu nie dochodzi do zalania terenu?

Odpowiedi: Zamawiajqcy wyjasnia, Ze jest to poczgtek rowu a nie jego koniec diatego
tez ilos§¢ wéd jest tu stosunkowo niewielka i jak zostalo to ustalone na etapie
uzyskiwania pozwolenia wadnoprawriggo wymiary odbiornika sq wystarczajgce do
przyjecia dodatkowych ilosci wéd.

22. W lokalizacji km 0+170 przy koriczacym sig cieku wodnym w podtozu nie znajduja sig
wody gruntowe? Czy dla tego miejsca nie nalezy przyja¢ wymiany gruntu na catej diugosci
odcinka nowo projektowanej drogi?

Odpowied?: Zamawiajgcy informuje, ie zapisy SIWZ oraz PFU okreslajg obowigzki
Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania robét.

23.  Czy Zamawiajacy dopuszcza zmianeg kategorii i zaprojektowanie konstrukcji drogi dla
natezenia ruchu nizszej niz KR6 w oparciu o metode mechanistyczno-empiryczng?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie dopuszcza obniienia kategorii ruchu.

24. Czy dla sciezki rowerowe]j warstwa Scieralna z AC 8 S o grubosci 3 cm, nie jest za cienka?
Dla tego typu Sciezek zaleca sie grubosci 5 cm dla warstw $cieralnych, warstwa 3 cm
uniemozliwi mechaniczne odsniezanie w czasie eksploatacji odcinka.

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza zwigkszenie grubosci warstwy bitumicznej oraz
zastosowanie alternatywnych konstrukcji chodnika i scieiki rowerowej na etapie
opracowywahia projektu wykonawczego.

25.  Czy zbiornik retencyjno — odparowujacy zostat policzony i spiawdzoiny na wypor wody
gruntowe;j?
Odpowiedi: Na podstawie przeprowadzonych badan nie stwierdzono napigetego
zwierciadta wody gruntowej w lokalizacji projektowanego zbiornika. Zamawiajgcy
informuje, ze zapisy SIWZ oraz PFU okreslajq obowigzki Wykonawcy w zakresie
zaprojektowania i wykonania robét.



26. Czy ze wzgledu no moiliwe lokalnie zbierajacq sig wode powierzchniowg nie nalezato
by podnie$é niwelety drogi?
Odpowied?: Zamawiajqcy dopuszcza zmiane (podniesienie) niwelety na etapie
projektowania.

27. Czy Zamawiajgcy uwzgledniat w swojej koncepcji wykonanie dodatkowych drenaiy
odwadniajacych?
Odpowied?: Zamawiajqcy wyjasnia, 2e zakres dokumentacji ktérym dysponuje
Zamawiajqcy zostaf udostepniony oferentom. Zamawiajqcy informuje, ze zapisy SIWZ
oraz PFU okreslajq obowigzki Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania
robot.

28.  Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwo$c zaprojektowania wezszej drogi niz wskazanej w
PFU? '
Odpowiedz: Zamawiajqcy nie dopuszcza zmniejszenia szerokosci jezdni, jednoczesnie
odsyfa do zapisow PFU prezentowane rozwiqzania projektowe przedstawiajq minimaline
standardy oczekiwane przez Zamawiajgcego.

29.  Czy zamawiajacy wymaga nadzoru archeologicznego i rozeznania saperskiego rejon w
obrebie nowo budowanego odcinka znajdowat sie w obrebie prowadzenia intensywnych
dziatart w czasie [l WS?

OdpowiedZ: Zamawiajqcy informuje, ie zapisy SIWZ oraz PFU okreslajq obowiqzki Wykonawcy
w zakresie zaprojektowania i wykonania robot.

30. Czy zamawiajacy wymaga nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego w czasie wycinki
drzew?

Odpowied#: Wykonawca zobowiqzany jest postgpowaé zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami.

31. Czy zamawiajgcy ma wiedze o wystepowaniu gatunkéw chronionych w rejonie

oddziatywania przedmiotowej inwestyciji?

Odpowiedz: Zamawiajgcy odsyia do zapiséw decyzji srodowiskowej udostepnionej wraz
z dokumentacjg.

32. Czy zamawilajacy dopuszcza przesunigcie terminu realizacji w przypadku przedtuzania
sie decyzji administracyjnych a w ptywajacych na terminy prowadzenia niektérych prac
m.in. okresy ochronne na wycinke drzew?

Odpowiedz: Zamawiagjqcy nie wyraza zgody.

Pytania z dnia 26.05.2020 r.

Dotyczy SIWZ, Rozdziat XIV. Wymagania dotyczace wadium. Zwracamy sig z prosbg o
dopuszczenie elektronicznej wersji wadium (gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja
bankowa) w postaci dokumentu (pliku) wystawionego i podpisanego przez Gwaranta
kwalifikowanym, certyfikowanym podpisem elektronicznym i ztozonym wraz z oferty na
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noéniku CD lub przestanym droga elektroniczng w terminie okreslonym przez SIWZ. Swoja
prosbe motywujemy istniejgca sytuacja w Polsce, ogloszonym stanem epidemii, co
zaskutkowato ograniczeniami Poczty Polskiej jak i kurieréw, ktérzy dostarczajg wadium w
formach gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe]j w wersji papierowej do firm startujacych
w przetargu.

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.

Pytania z dnia 28.05.2020 r.

1. Dotyczy wykonania nawierzchni przejazdu kolejowego. Prosimy o okreélenie promieni tuku
torow na przejezdzie.
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, e okreslenie promieni tukow torow na istniejgcym
przejeidzie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach zaprojektowania | wykonania
robét zgodnie z zapisami SIWZ oraz PFU.

2. Dotyczy wykonania nawierzchni przejazdu kolejowego. Prosimy o wskazanie czy nalezy
wymieniaé¢ szyny kolejowe i podktady na nowe. Jezeli tak, zwracamy sig z prosba o
wskazanie preferowanego rodzaju podkiadéw oraz diugosci toréw na jakiej naleiy je
wymienic. ‘
Odpowiedi: Zamawiajqcy informuje, ze zapisy SIWZ oraz PFU okreslajq obowiqzki
Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i wykonania robot.

Zamawigjgcy wyjasnia, ze szczegéfowe dane w tym zakresie wynikaé bedg z ustaler
Wykonawcy z wiascicielem bocznicy kolejowej na etapie opracowywania projektu
wykonawczego. Do wyceny nalezy przyjq¢ wykonanie kompletnego rozwiqzania
systemowego polegajgcego na wykonaniu nawierzchni prefabrykowanej z plyt na bazie
wulkanizowanych mieszanek gumowych z wierzchnig warstwgq korundowq, zespolonych
za pomocq $ciggéw Srubowych dila bocznicy dwutorowej na szerokosci jezdni, Scieiki
rowerowej i chodnika lub innego réwnowaznego rozwigzania.

Szczegbfowy zakres robot uzaleiniony bedzie od wybranego przez Wykonawce
rozwigzania.

3. Czy Zamawiajacy dysponuje warunkami w zakresie wymiany warstw podtorza: materiat,
technologia, grubosc.

Odpowiedi: Zamawiajqcy odsyla do w/w wyjasnienia nr1inr 2.

4. Czy Zamawiajacy dysponuje badaniami geologicznymi w rejonie podtorza?

Odpowied?: Dokumentacja geologiczna bedqca w posiadaniu Zamawiajqcego zostata
udostepniona jako element SIWZ. Wykonanie odwiertéw geologicznych w ilosci, ktorg
Wykonawca uzna za niezbedng do przyjecia rozwigzan projektowych naleiy do
obowigzkéw Wykonawcy.

5. Czy Zamawiajacy dysponuje informacjami w zakresie wymaganego odwodnienia przejazdu
kolejowego?

Odpowiedz: Zamawiajqcy odsyfa do w/w wyjasnienia nr 1inr 2.



6. Czy Zamawiajacy przewiduje odwodnienie welebne przejazdu w postaci drendw?

Odpowiedz: Zamawiajqcy odsyla do w/w wyjasnienia nr 1inr 2.

7. Prosimy o informacje kto bedzie strong odbierajaca przebudowe przejazdu?

Odpowied#: Stronq odbierajqcq przebudowe przejazdu bedzie przedstawiciel
Zmawiajqcego (Inspektor Nadzoru) przy udziale przedstawiciela Wiasciciela bocznicy.

8. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu wskazanej w PFU dla odcinka drogi wraz z
przejazdem.
Odpowiedz: Obecna kategoria ruchu dla ul. Przemystowej to KR2 w zwiqgzku z faktem, Ze
przejazd kolejowy jest punktem newralgicznym do projektowania rozwiqzari w obrebie
przejazdu naleZy przyjqc kategorie KR4.

Majac powyzsze odpowiedzi na uwadze Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ polegajace
na:

- modyfikacji treéci zapisow Zatacznika nr 5 Wzér umowy w zakresie uwzglednionym w
udzielonych wyjasnieniach, w zatgczeniu zaktualizowany wzOr umowy,

. zmlanie terminu sktadania i otwarcia ofert na dziefi 15.06.2020 r., godzina i miejsce
skfadania i otwarcia pozostaja bez zmian.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze odpowiedzi podczas sporzadzania i
sktadania ofert.

ZASTEPCA BURMISTRZA



