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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu budowlanego przebudowa pasa drogowego poprzez budowę miejsc 

postojowych na dz. 425/7 oraz utwardzenie tereny na dz.452/17 przy ul. 

Konarskiego 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1.1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 – go marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) 

1.2. Obowiązujące Polskie Normy 

1.3. Dokumentacja geodezyjna – pomiar w terenie 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

       Opracowaniem objęto następujące urządzenia: 

2.1. Budowę miejsc postojowych 

2.2. Utwardzenie terenu (budowa chodnika) 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Teren, na którym przewidziano budowę miejsc postojowych i chodnika stanowi 
własność inwestora tj. do Gminy Ropczyce. Na terenie planowanej inwestycji obecnie 
znajduje się chodnik dla pieszych oraz teren zielony (trawnik).  

 Na wyżej wymienionym odcinku występuje następujące uzbrojenie podziemne terenu: 
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- Istniejący wodociąg wo110 
- Istniejąca sieć energetyczna eN, eS 
- Istniejąca ciepłociąg  c2x139,7/225 

4. ROZWI ĄZANIA PROJEKTOWE 
 
Projektowane miejsca postojowe usytuowano blisko krawędzi ulicy Konarskiego. Przy 

budowie parkingu zachodzi konieczność przebudowy istniejącego chodnika, wykonania 
robót ziemnych, ustawienia krawężników, wykonania podbudowy oraz nawierzchni 
parkingu i chodnika. 

W związku z budową miejsc postojowych i utwardzenia terenu zachodzi konieczność 
dokonania remontu schodów w celu dostosowania rzędnych nowego chodnika do schodów. 
 

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MIEJSC POSTOJOWYCH 

5.1. PARKING 

5.1.1. nawierzchnia                               kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm 

5.1.2. szerokość miejsca postojowego                             2,50m 

5.1.3. długość miejsca postojowego                                 6,00m 

5.1.4. powierzchnia parkingu              60,00m2 

5.1.5. obramowanie jezdni    krawężniki uliczne betonowe 15x30x100 cm 

 

5.2   CHODNIK 

5.2.1. nawierzchnia                         kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm 

5.2.1. szerokość chodnika                                                   2,00m 

5.2.3. powierzchnia nowego chodnika                            129,00m2 

5.2.4. obramowanie chodnika             obrzeża betonowe 8x30x100 cm                                            

                                                                                  

6. KONSTRUKCJA PARKINGU  

Konstrukcja parkingu przedstawia się jak niżej: 

1. Kostka betonowa wibroprasowana       -8 cm 

2. Posypka cementowo – piaskowa       -5 cm 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie         -20 cm 
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4. Stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa                                           -20 cm 

RAZEM                                                                -53 cm  

 

7. KONSTRUKCJA CHODNIKA. 

Konstrukcja chodnika przedstawia się jak niżej: 
 
1. Kostka betonowa wibroprasowana        -8 cm 

2. Posypka cementowo – piaskowa       -5 cm 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie   -10 cm 

4. Stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPa       -20 cm 

RAZEM                   -43 cm 

8. POCHYLENIE PODŁU ŻNE. 
 

Pochylenie podłużne parkingu  dostosowano do istniejącego pochylenia podłużnego jezdni 

ul. Konarskiego. 

9. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE  
 

Wody opadowe z parkingu i chodnika  odprowadzono do istniejącej kanalizacji 

deszczowej przez istniejące kratki ściekowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

10. KOLIZJE URZ ĄDZEŃ 
 

Na wyżej wymienionym odcinku występuje następujące uzbrojenie podziemne terenu: 

        

      1.   wo110- istniejący wodociąg   

      2.  Sieć En – istniejące kable energetyczne Sn,Nn (montaż rur osłonowych AROT) 

     3.  Istniejąca sieć ciepłownicza  

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie pod nadzorem ich 

administratora oraz po wcześniejszym zgłoszeniu. (wytyczne w uzgodnieniach z Gestorami 

sieci). 
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11. KOLEJNO ŚĆ PROWADZENIA ROBÓT 
 

Proponuje się wykonawstwo robót wg następującej kolejności: 

11.1. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu na czas robót 

11.2. Wykonanie robót rozbiórkowych, oraz robót ziemnych, 

11.3. Wykonanie podbudów, montaż krawężników i obrzeży 

11.4. Wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika  

11.5. Roboty wykończeniowe, 

Dopuszcza się inną kolejność prowadzenia robót pod warunkiem, że uzgodnione 

zostanie to pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 

 

12. KILOMETRA Ż DROGI 

Kilometraż drogi dostosowano do kilometrażu drogi zarejestrowanego w terenie w 

czasie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych. 

Po wybudowaniu miejsc postojowych kilometraż nie ulegnie zmianie. 

13. UWAGI KO ŃCOWE 

Wywóz gruntu niebudowlanego, nadmiaru gruntu uzyskanego z wykopów, gruzu z 
robót rozbiórkowych wykonawca robót dokona we własnym zakresie. Dotyczy to również 
dowozu brakującego gruntu (niedobory). Akceptację na wbudowanie wyżej wymienionego 
gruntu uzyska od służb technicznych Inwestora. 

14. INFORMACJA BIOZ 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

- wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów 

- zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających bezpieczne nachylenie skarp 
oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m  

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i 
zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i 
przedmiotów przez cały czas trwania budowy 

- kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i 
zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów 
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- porażeniem prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 
posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanymi energią 
elektryczną  

- potknięcie i poślizgnięcie na tym samym poziomie – nierówności terenu, namoknięty 
grunt, lód i śnieg w zimie 

- uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na 
placu budowy i zapleczu budowy 

- hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych i elektronarzędzi 

- urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 
trwania budowy 

Instruktaż pracowników. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 
okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio 
przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 
przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac  

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 
realizacji robót  

- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia. 

Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze 

  Dla zapobiegnięcia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 
środki: 

-  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

-  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

-  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 
dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz 
uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

zaleca się aby pojazd budowy w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 
dźwiękowy 
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15. UZGODNIENIA BRAN ŻOWE 
 

15.1. PUK Sp. z o.o. pismo znak DWK-507/47/2018 
15.2. PEC Ropczyce  pismo znak PEC/W15/2018/28 
15.3. Urząd Miejski w Ropczycach DGM. 7021/123/2018 
15.4. PGE Rejon Mielec pismo nr. L.Dz. RE2/RM/2018/4/411/W/6/8L  
 

Opracował, inż. Dariusz Lula    

 

Dębica, maj  2018 r. 


