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KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107563R OD KM 0+011,40 DO 
KM 0+402,80 W MIEJSCOWOŚCI LUBZINA

Wartość kosztorysowa robót : 

Słownie :
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Podatek VAT [23%] : 

Słownie :
.......................................................................................................................................

Ogółem warto ść kosztorysowa robót : 

Słownie :
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



Nazwa 
zadania:

Lp
Oznaczenie 

elementu
Wartość netto 

(PLN) 

x I x

1. A

x II x
2. B
3. C
4. D
5. E
6. F
7. G

8. H

9. I

x III x

10. J

x IV x

11. K

x V x

12. L

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO

ROBOTY ELEKTRYCZNE: ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII 
ENERGETYCZNYCH

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH KABLOWYCH LINII 
ENERGETYCZNYCH 
(Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych)

RAZEM [III]

ROBOTY SANITARNE: ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH LINII 
WODOCIĄGOWYCH

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH 
(Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych)

RAZEM [IV]

ROBOTY SANITARNE: PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII 
GAZOWYCH

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY 
PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG
(Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu)

RAZEM [I]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO [I+II+III+IV+V] 

PODATEK VAT 23%

RAZEM [II]

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW 
KONTRAKTU

RAZEM [I]

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

WYMAGANIA OGÓLNE 
(DZIAŁ OGÓLNY)

 TABELA WARTO ŚCI ELEMENTÓW  SCALONYCH 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107563R OD KM 0+011,40 DO KM 0+402,80 W 
MIEJSCOWOŚCI LUBZINA

Wyszczególnienie



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót i obliczenie ich ilości)
Nazwa 

jednostki
Ilość jednostek

Cena jedn.
[zł]

Wartość
[zł]

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczałt 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 
robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót

ryczałt 1,00

1.3 00.00.00 Wykonanie wyznaczenia granic pasa drogowego (I.P.D.) w terenie ryczałt 1,00

1.4 00.00.00
Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia 
jakości (PZJ) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz aktualizacją w czasie 
robót

ryczałt 1,00

1.5 00.00.00
Wykonanie  powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny 2 egz. ) 
wraz z wersją elektroniczną w zapisie pdf

ryczałt 1,00

1.6 00.00.00

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz oświadczenia stron o przejęciu terenów 
przyległych do budowy i dzierżawionych/zajmowanych przez Wykonawcę o 
doprowadzeniu do stanu umożliwiającego użytkowanie zgodnie z jego pierwotnym 
przeznaczeniem.

ryczałt 1,00

1.7 00.00.00

Koszt dostosowania się do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu,Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegółowych STWiORB. Koszty spełnienia 
wszystkich warunków (warunki techniczne dla sieci) i wymagań zarządców/właścicieli 
istniejących i projektowanych  sieci uzbrojenia terenu w oparciu o uzgodnienia branżowe 
załączone do dokumentacji technicznej.

ryczałt 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,41

x 01.02.02

3 01.02.02.12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną do późniejszego wykorzystania m2 422,00

4 01.02.02.15
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną z transportem na odkład m2 859,94

x 01.02.04

5 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 15 cm m2 369,33

6 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 15 cm m2 276,14

7 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. w-wy 8cm m2 218,75

8 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. w-wy 10cm m2 16,00

9 01.02.04.24 Rozebranie ogrodzeń drewnianych m 57,00

10 01.02.04.25 Rozebranie ogrodzeń z siatki m 152,00

11 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych m2 52,60

12 01.02.04.28 Rozebranie umocnień skarpy z płyt ażurowych m2 30,36

13 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 39,50
14 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową m 28,00
15 01.02.04.60 Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych m 10,00

16 01.02.04.56 Rozebranie bram szt. 2,00

17 01.02.04.57 Rozebranie furtek szt. 1,00

18 01.02.04.81 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 5,00

19 01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych szt. 5,00

20 01.02.04.84 Rozebranie słupków (masztów) reklam szt. 4,00

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

21 02.01.01.12
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
 w nasyp m3 82,00

22 02.01.01.14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład m3 290,36

x 02.03.01

23 02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu m3 82,00

24 02.03.01.14
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem
 i transportem gruntu m3 91,40

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGA Ń WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

RAZEM [A]:

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107563R W MIEJSCOWOŚCI LUBZINA OD KM 0+011,40 DO KM 0+402,80

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

Wykonanie nasypów

RAZEM [C]:

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Zdj ęcie warstwy humusu i darniny

RAZEM [B]:

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów



D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.02.01

25 03.02.01.16
Wykonanie kanalizacji deszczowej - kolektor z rur polipropylenowych PP ø315 wraz 
z wykonaniem podsypki i obsypki z piasku o gr. min. 20cm

m 231,50

26 03.02.01.22
Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych betonowych ø100cm w gotowym 
wykopie

szt. 10,00

27 03.02.01.23 Przykanaliki deszczowe m 65,10

28 03.02.01.41 Wykonanie studzienek ściekowych ø50cm szt. 12,00
x 03.04.01

29 03.04.01.22
Wykonanie studni chłonych (rozsączających) z kręgów o średnicy ø200cm w gotowym 
wykopie

szt 3,00

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

30 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. 
kat I-VI, gł ębok. koryta ponad 40cm m2 814,03

x 04.02.02

31 04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 12cm m2 700,63

x 04.04.02

32 04.04.02.12
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 20cm m2 872,34

x 04.04.02

33 04.04.02.23
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 15cm m2 449,00

x 04.05.01

34 04.05.01.41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15cm. m2 829,15

x 04.06.01

35 04.06.01.13 Wykonanie podbudowy z betonu, gr. w-wy 20cm m2 107,20

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.02.01

36 05.02.01.23 Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 12cm m2 302,50

x 05.03.05

37
05.03.05.A; '04.03.01.13; 

'04.03.01.23
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wiążąca,  gr. w-wy 7cm m2 844,68

38
05.03.05.C; '04.03.01.14; 

'04.03.01.24
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa ścieralna, gr. w-wy 5 cm m2 2 237,60

x 05.03.11

39 05.03.11.22 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 5 cm m2 352,65

x 05.03.26

40 05.03.26A
Wykonanie warstwy z geosiatki w celu zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi m2 319,65

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

41 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 422,00

42 06.01.01.66 Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 60x40x10cm m2 52,50

H
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

x 07.02.01

43 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 16,00

44 07.02.01.45 Przymocowanie tarcz do słupków szt. 16,00

x 07.01.01

45 07.01.01.11 Oznakowanie poziome mat. cienkowarstwowymi - linie ciągłe m2 17,04

46 07.01.01.34
Oznakowanie poziome mat. cienkowarstwowymi - linie na przejściach, strzałki i inne 
symbole m2 6,65

x 07.06.01

47 07.06.01.11 Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej m 214,00

48 07.06.01.22 Wykonanie bram otwieranych szt. 2,00

x 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

49 07.06.02.11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych m 16,00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Kanalizacja deszczowa

RAZEM [G]:

RAZEM [F]:

Recykling /remixing/

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Nawierzchnia tłuczniowa

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

RAZEM [D]:

Studnie chłonne

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

RAZEM [E]:

Warstwa mrozoochronna

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z betonu cementowego

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Oznakowanie pionowe

RAZEM [H]:

Oznakowanie poziome

Ogrodzenia dróg



I
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

50 08.01.01.11
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z 
oporem 

m 307,00

51 08.01.01.13
Ustawienie krawężników betonowych  o wymiarach 15x25cm na płasko na ławie 
betonowej z oporem 

m 26,00

x 08.02.02

52 08.02.02.10 Wykonanie chodnika "na szlaku" z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm m2 449,00

53 08.02.02.21 Wykonanie chodnika na zjazdach z kostki kolorowej brukowej betonowej o gr. 8 cm m2 107,20

x 08.03.01

54 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m 283,50

x 08.05.01

55 08.05.01.11
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu "korytko 
muldowe" o wymiarach 30x70x12cm

m 205,00

III

J
SST 01.03.02

CPV 45231400-9

x 01.03.02

56 01.03.02.11
Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu Arot dla istniejących podziemnych 
kabli energetycznych

m 8,00

IV

K
SST 01.03.05

CPV 45231300-8

x 01.03.05

57 01.03.05.10 Układanie rur ochronnych typu PE100 dla istniejących podziemnych wodociągów m 24,00

V

L
SST 01.03.05

CPV 45231220-3

x 01.03.05.20

58
KNR 2-01 0217-02

01.03.05.20
Roboty ziemne m3 35,00

59
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty montażowe kpl. 1,00

RAZEM [L]:

OGÓŁEM V: ROBOTY SANITARNE - PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII G AZOWYCH

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT 23%:

GÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

OGÓLNIE II: ROBOTY DROGOWE

ROBOTY ELEKTRYCZNE: ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERG ETYCZNYCH
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych

RAZEM [I]:

Kraw ężniki betonowe

Chodnik z brukowej kostki betonowej

Ścieki uliczne

Betonowe obrzeża chodnikowe 

RAZEM [K]:

OGÓŁEM IV: ROBOTY SANITARNE - ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH L INII WODOCI ĄGOWYCH 

Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych

ROBOTY SANITARNE: PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy gazociągów

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu

RAZEM [J]:

OGÓŁEM III: ROBOTY ELEKTRYCZNE
ROBOTY SANITARNE: ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH LINII WODOC IĄGOWYCH

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCI ĄGOWYCH 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków



Nazwa zadania:

Adres zadania:

Inwestor:

Bran ża

Opracował:

Data 
opracowania:

mgr in ż. Roman Charchut
mgr in ż. Barbara Kawalec

03.2017 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107563R OD KM 0+011,40 DO 
KM 0+402,80 W MIEJSCOWOŚCI LUBZINA

M. LUBZINA
GMINA ROPCZYCE
POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI
WOJ. PODKARPACKIE

GMINA ROPCZYCE
UL. KRISEGO 1
39-100 ROPCZYCE

DROGOWA



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

(Opis robót i obliczenie ich ilości)
Nazwa 

jednostki
Ilość 

jednostek
Razem

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczałt 1,00 1,00

1.2 00.00.00
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu 
robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót

ryczałt 1,00 1,00

1.3 00.00.00 Wykonanie wyznaczenia granic pasa drogowego (I.P.D.) w terenie ryczałt 1,00 1,00

1.4 00.00.00
Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia 
jakości (PZJ) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz aktualizacją w czasie 
robót

ryczałt 1,00 1,00

1.5 00.00.00
Wykonanie  powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny 2 egz. ) 
wraz z wersją elektroniczną w zapisie pdf

ryczałt 1,00 1,00

1.6 00.00.00

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz oświadczenia stron o przejęciu terenów 
przyległych do budowy i dzierżawionych/zajmowanych przez Wykonawcę o 
doprowadzeniu do stanu umożliwiającego użytkowanie zgodnie z jego pierwotnym 
przeznaczeniem.

ryczałt 1,00 1,00

1.7 00.00.00

Koszt dostosowania się do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu,Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegółowych STWiORB. Koszty spełnienia 
wszystkich warunków (warunki techniczne dla sieci) i wymagań zarządców/właścicieli 
istniejących i projektowanych  sieci uzbrojenia terenu w oparciu o uzgodnienia branżowe 
załączone do dokumentacji technicznej.

ryczałt 1,00 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2 01.01.01.21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km x 0,41

Odcinek DG od km 0+000 do km 0+402,80 wraz z wytyczeniem wszystkich punktów 
projektowanej drogi i chodnika, elementów odwodnienia (kanalizacji deszczowej,  istn. 
przepustów, studni, rowów itd.) oraz istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu, itd. - kompletna obsługa geodezyjna inwestycji
<L=0,41km>

km 0,41 x

x 01.02.02

3 01.02.02.12
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną do późniejszego wykorzystania m2 x 422,00

Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm  ze złożeniem na 
placu Wykonawcy. Humus do późniejszego wykorzystania (proj. grubość humusu 
min10cm). Miejsce składowania zapewnia Wykonawca. Średnia grubość w-wy darniny 
10cm. Darnina przechodzi na własność Wykonawcy.
<F=422,00m2 - wg Tabeli nr 8>

m2 422,00 x

4 01.02.02.15
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 
cm z darniną z transportem na odkład m2 x 859,94

Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm z transportem na 
odkład. Transport i miejsce składowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca. 
Darnina i humus przechodzi na własność Wykonawcy
<F=859,94m2 - wg Tabeli nr 8>

m2 859,94 x

x 01.02.04

5 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 15 cm m2 x 369,33

Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. w-wy około 15cm istn. nawierzchnia DG w 
śladzie proj. chodnika oraz podbudowa na DG nr 107564R. 
<F=369,33m2> - wg Rys. 2 Plan Sytuacyjny

m2 369,33 x

5.1 01.02.04.11
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy.Transport materiału przez 
Wykonawcę na plac składowania.
<V=369,33m2 x0,15m =55,40m3>

m3 55,40 55,40

6 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 15 cm m2 x 276,14

Rozebranie nawierzchni z kruszywa, śr. gr. w-wy 15cm. 
<F1=12,0m2 - zjazdy (nawierzchnie gruntowe z domieszką kruszywa)>;
<F2=35,10m2 - zjazdy (nawierzchnie z kruszywa łamanego)>;
<F3=23,30m2 - zjazdy (nawierzchnie z kruszywa naturalnego)>; 
<F4=205,74 - DG nr 107564R>;
<Razem: F=F1+F2+F3+F4=276,14m2> - wg Tabeli nr 1

m2 276,14 x

6.1 01.02.04.21
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Transport materiału przez 
Wykonawcę na plac składowania.
<V=276,14m2 x0,15m =41,42m3>

m3 41,42 41,42

Zdj ęcie warstwy humusu i darniny

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGA Ń WARUNKÓW KONTRAKTU

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107563R W MIEJSCOWO ŚCI LUBZINA OD KM 0+011,40 DO KM 0+402,80

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ



7 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. w-wy 8cm m2 x 218,75

Rozebranie nawierzchni (w-wa ścieralna i wiążąca) z mieszanek mineralno - 
bitumicznych gr. w-wy około 8cm w śladzie proj. chodnika.
<F=218,75m2 > - wg Rys. 2 Plan Sytuacyjny

m2 218,75 x

7.1 01.02.04.22
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy.Transport materiału przez 
Wykonawcę na plac składowania.
<V=218,75m2 x0,08m =17,50m3>

m3 17,50 17,50

8 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu, gr. w-wy 10cm m2 x 16,00

Rozebranie nawierzchni z betonu/kostki brukowej betoowej na zjazdach i dojścia do 
furtek, śr. gr. w-wy 10cm.
<F=16,00m2> - wg. Tabeli nr 1

m2 16,00 x

8.1 01.02.04.23
Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy.Transport materiału przez 
Wykonawcę na plac składowania.
<V=16,00m2 x0,1m =1,60m3>

m3 1,60 1,60

9 01.02.04.24 Rozebranie ogrodzeń drewnianych m x 57,00

Rozbiórka ogrodzenia drewnianego - przęsła jako sztachety na drewnianych przeciągach, 
słupki betonowe na fundamencie betonowym. Ogrodzenie budynku nr 211 - działka nr 
ewid. 484/5. Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Transport materiału na 
plac składowy Wykonawcy.
<L=57,00m> - wg Rys. 2 Plan Sytuacyjny

m 57,00 x

10 01.02.04.25 Rozebranie ogrodzeń z siatki m x 152,00

Rozbiórka ogrodzenia o wysokości około 1,5m z siatki stalowej ocynkowanej i 
powlekanej na słupkach stalowych oraz podwalinie betonowej, słupki stalowe z 
fundamentem betonowym. Ogrodzenie budynku nr 118 - działka nr ewid. 534. Materiał z 
rozbiórki stanowi własność właściciela nieruchomości. Transport materiału przez 
Wykonawcę w miejsce wskazane przez Właściciela.
<L=152,00m> - wg Rys. 2 Plan Sytuacyjny

m 152,00 x

11 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych m2 x 52,60

Rozebranie powierzchni utwardzonych betonowymi płytami ażurowymi wraz z 
krawężnikami betonowymi 15x30 układanymi na płask na ławie betonowej i obrzeżami 
betonowymi przy działce nr 538/11. Materiał z rozbiórki stanowi własność Właściciela.
<F=52,60m2> 

m2 52,60 x

12 01.02.04.28 Rozebranie umocnień skarpy z płyt ażurowych m2 x 30,36

Rozebranie umocnień skarpy korpusu drogi z płyt ażurowych. Materiał z rozbiórki 
stanowi właśność Inwestora.
<F=30,36m2> 

m2 30,36 x

13 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 x 39,50

Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów publicznych ZP1 i ZP2 (materiał do 
ponownego wykorzystania - regulacja wysokościowa nawierchni zjazdu)
<F=39,50m2>  - wg Rys. 2 Plan Sytuacyjny

m2 39,50 x

14 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową m x 28,00

Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm układanych na płask wraz z ławą 
betonową na zjadach publicznych ZP1 i ZP2 (regulacja wysokościowa). Po sprawdzeniu 
stanu technicznego i akceptacji Inspektora Nadzoru materiał do ewentualnego 
wykorzystania. Natomiast materiał nienadający się do wbudowania stanowi własność 
Inwestora. Wykonawca przetransportuje go w miejsce wskazane przez Inwestora.
<L=28,00m> - wg rys. 2 Plan Sytuacyjny

m 28,00 x

15 01.02.04.60 Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych m x 10,00

Rozebranie (przestawienie) balustrad sztywnych typu U-12a zbezpieczających ruch 
pieszych. Materiał z rozbiórki do ponownego wykorzystania.
<L=10,00m> 

m 10,00 x

16 01.02.04.56 Rozebranie bram szt. x 2,00

Rozbiórka istn. bram w ciągu rozbieranego ogrodzenia - dz. Nr 484/5 i 534. Materiał z 
rozbiórki do ponownego wykorzystania (przestawienie bramy kolidującej z proj. 
chodnikiem). 
<N=2,00szt> - wg rys. 2 Plan Sytuacyjny

szt. 2,00 x

17 01.02.04.57 Rozebranie furtek szt. x 1,00

Rozbiórka istn. furtki. Furtka w ciągu rozbieranego ogrodzenia - dz. nr 534. Materiał z 
rozbiórki do ponownego wykorzystania (przestawienie furtki kolidującej z proj. 
chodnikiem). 
<N=1,00szt> - wg rys. 2 Plan Sytuacyjny

szt. 1,00 x

18 01.02.04.81 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. x 5,00

Rozebranie słupków stalowych rurowych do znaków drogowych  A17 (2szt), A11a, T1, 
B33 (materiał do ponownego wykorzystania).
<N=5,00szt.> - wg Tabeli nr 2

szt. 5,00 x

19 01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych szt. x 5,00

Zdjęcie tarczy znaków drogowych  A17(2szt), A11a, T1, B33 (materiał do ponownego 
wykorzystania).
<N=5,0szt.>- wg rys. 2 Plan Sytuacyjny

szt. 5,00 x

20 01.02.04.84 Rozebranie słupków (masztów) reklam szt. x 4,00

Rozebranie słupków (elementy stalowe o przekroju kwadratowych  h>4m) reklam oraz 
zdjęcie tablic reklamowych. Materiał do powtórnego wbudowania.
<N=4,00szt>

szt. 4,00 x



C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

21 02.01.01.12
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
 w nasyp m3 x 82,00

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp. 
Wykonawca zapewni miejsce składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt.
<V=82,00m3> - wg Tabeli nr 10

m3 82,00 x

22 02.01.01.14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład m3 x 290,36

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład. 
Nadmiar gruntu (grunt nieprzydatny) przechodzi na własność Wykonawcy. Wykonawca 
zapewni transport i miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt.
<V=290,36m3>- wg Tabeli nr 10

m3 290,36 x

x 02.03.01

23 02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z wykopu m3 x 82,00

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z uprzedniego wykopu
<V=82,00m3> - wg Tabeli nr 10 m3 82,00 x

24 02.03.01.14
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem
 i transportem gruntu m3 x 91,40

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu dostarczonego przez Wykonawcę robót 
Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt oraz zapewni transport 
w miejsce wbudowania.
<V=91,40m3> - wg Tabeli nr 10

m3 91,40 x

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.02.01

25 03.02.01.16
Wykonanie kanalizacji deszczowej - kolektor z rur polipropylenowych PP ø315 
wraz z wykonaniem podsypki i obsypki z piasku o gr. min. 20cm

m x 231,50

Wykonanie kanału z rur typu PP ø 315, łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i 
obsypki z piasku o gr. min. 20cm
<L=231,50m> - wg Tabeli nr 6

m 231,50 x

25.1 03.02.01.16 Na wykonanie 1 m kanału deszczowego składa się: x x x

<podłoża pod kanały z materiałów sypkich - piasku, grubość 20·cm, średnio: 
0,18m2x1,0m> m3 0,18 0,18

<obsypki 20cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych - piasek, średnio: 
1,0x(1,5x0,85-3,14x0,325x0,325)> m3 0,94 0,94

<próba szczelności kanałów rurowych, kanał ø ·315·mm> m 1,00 1,00

26 03.02.01.22
Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych betonowych ø100cm w gotowym 
wykopie

szt. x 10,00

Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych systemowych ø 100cm w gotowym 
wykopie. Studnie kompletne wraz fundamentem
<S1, S7-S10, - 5szt. - studnie przelotowe bez wpustu>
<S2-S6 - 5szt. - studnie przelotowe z wpustem żeliwnym> 
<N=10,0szt> - wg Tabeli nr 6 i rys. Szczegół 1.10

szt. 10,00 x

27 03.02.01.23 Przykanaliki deszczowe m x 65,10

Wykonanie przykanalików deszczowych z rur PP Dn200, łączonych na wcisk wraz z 
podłożem i obsypką z materiału sypkiego (piasek) o gr. 20cm. Wykonanie próby 
szczelności kanałów deszczowych Dn200.
<L=65,10m> - wg Tabeli nr 6

m 65,10 x

28 03.02.01.41 Wykonanie studzienek ściekowych ø50cm szt. x 12,00
Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 500mm z osadnikiem i kratą żeliwną, na 
ławie z  chudego betonu  o gr. 8 cm i pospółki o gr. 25cm wraz z wykonaniem wykopu i 
zasypaniem. Studzienki kompletne.
<N=13,0szt - studzienki W1-W13> - wg Rys. nr 2 Plan Sytuacyjny  

szt. 13,00 x

x 03.04.01

29 03.04.01.22
Wykonanie studni chłonych (rozsączających) z kręgów o średnicy ø200cm w 
gotowym wykopie

szt x 3,00

Wykonanie studni chłonnych z kręgów żelbetowych o śr. 200cm z włazem żeliwnym i 
stopniami. Studnie kompletne.
<N=3,0szt> - studnie SC1-SC3 - wg Tabeli nr 6 i rys. Szczegółu 1.11

szt 3,00 x

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

30 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w 
gr. kat I-VI, gł ębok. koryta ponad 40cm m2 x 814,03

Wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia jezdni DG i wewnętrznych oraz pod 
konstrukcję chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI. 
Średnia głębokość koryta 55cm.
<F=814,03m2 >- wg Tabeli nr 11

m2 814,03 x

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Kanalizacja deszczowa

Studnie chłonne

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie nasypów

Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg



x 04.02.02

31 04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 12cm m2 x 700,63

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku stabilizowanego mechanicznie na 
poszerzeniu pasa ruchu DG i zjazdach o naw. bitumicznej, gr. w-wy po zagęszczeniu 
12cm.
<F=700,63m2> - wg Tabeli nr 12 i Rys. Plan Sytuacyjny

m2 700,63 x

x 04.04.02

32 04.04.02.12
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 20cm m2 x 872,34

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 20 cm na poszerzeniu pasa ruchu DG.
<F=872,34m2>  - wg Tabeli nr 14 i Rys. Plan Sytuacyjny

m2 872,34 x

33 04.04.02.23
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 15cm m2 x 449,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie, gr. w-wy 15 cm - chodnik na trasie (na szlaku).
<F=449,00m2> - wg Tabeli nr 7

m2 449,00 x

x 04.05.01

34 04.05.01.41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15cm. m2 x 633,96

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa) , gr. w-wy 
15cm. Podbudowa na poszerzeniach jezdni DG.
<F=633,96m2> - wg Tabeli nr 13

m2 633,96 x

x 04.06.01

35 04.06.01.13 Wykonanie podbudowy z betonu, gr. w-wy 20cm m2 x 107,20

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego o Rm=6,0-9,0MPa  z dowozem do 
miejsca wbudowania z pielegnacją piaskiem i wodą, gr. w-wy 20cm - chodnik na 
zjazdach oraz konstrukcja wyniesionego przejścia dla pieszych.
<F=107,20m2> - wg Tabeli nr 7

m2 107,20 x

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.02.01

36 05.02.01.23 Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 12cm m2 x 302,50

Wykonanie nawierzchni poboczy w ciągu DG z tłucznia kamiennego o gr. w-wy 12cm 
<F=302,50m2> - wg. Rys. Plan Sytuacyjny m2 302,50 x

x 05.03.05

37
05.03.05.A; '04.03.01.13; 

'04.03.01.23
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wiążąca,  gr. w-wy 7cm m2 x 844,68

Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o  gr. 7 cm na poszerzeniach 
jezdni i skrzyżowaniach wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża poprzez 
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową.
<F=844,68m2 - wg rys. 2 Plan Sytuacyjny i Tabeli nr 1 i nr 15

m2 844,68 x

38
05.03.05.C; '04.03.01.14; 

'04.03.01.24
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa ścieralna, gr. w-wy 5 cm m2 x 2 237,60

Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy 5cm  na istn. 
nawierzchni DG, skrzyżowaniach i poszerzeniach jezdni DG oraz zjazdach wraz z 
wczesniejszym przygotowaniem podłoża poprzez oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową.
<F1=64,20m2 - warstwa ścieralna na zjazdach >
<F=2173,40m2 - warstwa ścieralna na jezdni DG i skrzyżowaniach> 
<F=F1+F2=2237,60m2> - wg rys. 2 Plan Sytuacyjny i Tabeli nr 1 i nr 16

m2 2 237,60 x

Podbudowa z betonu cementowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia tłuczniowa

Warstwa mrozoochronna

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem



x 05.03.11

39 05.03.11.22 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 5 cm m2 x 352,65

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. warstwy 5cm na 
poszerzeniu jezdni DG (schodkowanie nawierzchni szerokość średnio 0,5m). Materiał z 
frezowania (rozbiórki nawierzchni) stanowi własność Inwestora. Wykonawca robót 
zapewni transport materiału w miejsce składowania wskazane przez Inwestora.
<F=352,65m2>

m2 352,65 x

39.1 05.03.11.22
Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10cm na schodkowaniach przy poszerzeniu 
jezdni DG (od strony poszerzenia pasa ruchu) 
<L=1255,00m> - wg rys. nr 2 Plan Sytuacyjny

m 1 255,00 1 255,00

x 05.03.26

40 05.03.26A
Wykonanie warstwy z geosiatki w celu zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przed 
spękaniami odbitymi m2 x 319,65

Ułożenie warstwy wzmacniającej z geosiatki (wytrzymałość długotrwała w obu 
kierunkach  100kN/m i e <=3%) na poszerzeniach jezdni DG.
<F=319,65m2>  - wg rys.  Przekroje Typowe

m2 319,65 x

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

41 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 x 422,00

Humusowanie z obsianiem i pielęgnacją skarp przy grubości humusu 10 cm. Humus 
uprzednio usunięty i zmagazynowany przez Wykonawcę.  Wykonawca pozyska  nasiona 
traw własnym staraniem i na własny koszt.
<F=422,0m2> - wg. Tabeli nr 9

m2 422,00 x

42 06.01.01.66 Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 60x40x10cm m2 x 52,50

Umocnienie skarp płytami ażurowymi ow ym. 60x40x10cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 o gr. 5 cm (otwory wypełnione kruszywem). Paliki kotwicznie d=60mm  
dł. 75 cm. Opornik betonowy pod umocnienie skarpy w formie obrzeża 80x30cm na 
ławie betonowej z oporem- wg rys. Przekroje typowe
<F=52,50m2> 

m2 52,50 x

H
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

x 07.02.01

43 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. x 16,00

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych  A17(2szt), A11a(1szt), 
T1(1szt), B33(1szt) - materiał z rozbiórki (z odzysku) oraz dla nowych znaków 
drogowych D43(1szt), D42(1szt), A30(2szt), T16(2szt), D1(4szt), A7(1szt)
<N1=5,0szt.>
<N2=11,0szt> - wg Tabeli nr 2
<Razem N=16szt>

szt. 16,00 x

44 07.02.01.45 Przymocowanie tarcz do słupków szt. x 16,00
Przymocowanie tablicy znaków drogowych  A17(2szt), A11a(1szt), T1(1szt), B33(1szt) - 
materiał z rozbiórki (z odzysku) oraz dla nowych znaków drogowych D43(1szt), 
D42(1szt), A30(2szt), T16(2szt), D1(4szt), A7(1szt)
<N1=5,0szt.>
<N2=11,0szt> - wg Tabeli nr 2
<Razem N=16szt>

szt. 16,00 x

x 07.01.01

45 07.01.01.11 Oznakowanie poziome mat. cienkowarstwowymi - linie ciągłe m2 x 17,04

Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne: linia podwójna ciągła P-4
<L=11,0+20,0+20,0+20,0=71,0m>
<F=71,0*0,24=17,04m2>

m2 17,04 x

46 07.01.01.34
Oznakowanie poziome mat. cienkowarstwowymi - linie na przejściach, strzałki i 
inne symbole m2 x 6,65

Oznakowanie poziome jezdni - znaki poprzeczne: przejście dla pieszych, próg 
zwalniający, linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów.
<2xP-25=1,75m2>
<P-13=2,1+1,4+1,4=4,9m2>
<F=6,65m2>

m2 6,65 x

x 07.06.01 Ogrodzenia dróg

47 07.06.01.11 Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej m x 214,00

Wykonanie ogrodzenia o wysokosci około 1,5m z siatki stalowej ocynkowanej i 
powlekanej na słupkach stalowych oraz podwalinie betonowej, słupki stalowe z 
fundamentem betonowym. Wykonawca robót uzgodni szczegóły z Inwestorem i 
Waścicielem nieruchomości. Ogrodzenie w nowej lokalizacji na działce nr ewid.: 534 i 
484/5.
<L1=62m> - ogrodzenie działki nr ewid. 484/5
<L2=152,00m> -  ogrodzenie działki nr ewid. 534
<Razem L=214,00m>

m 214,00 x

ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Recykling /remixing/

OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi



48 07.06.01.22 Wykonanie bram otwieranych szt. x 2,00

Wykonanie i ustawienie (montaż) bram w ciągu ogrodzenia na działce nr ewid. 484/5 . 
Brama z kształtowników stalowych.Wykonawca robót uzgodni szczegóły rozwiązań z 
Inwestorem i właścicielem nieruchomości. Ustawienie (montaż) bramy w ciągu 
ogrodzenia przy działce nr ewid. 534 (materiał z odzysku/rozbiórki) po wykonaniu 
niezbędnych adaptacji oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym.
<N=2,0szt> 

szt 2,00 x

x 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

49 07.06.02.11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych m x 16,00

Zakup i ustawienie poręczy sztywnych typu U-11a zabezpieczających ruch pieszych od 
strony skarpy korpusu drogi.
<L1=6,0m> - poręcze z wcześniejszego demontażu
<L2= 10,0m> - poręcze nowe dostarczone przez Wykonawcę robót
<Razem: L=16,0m>

m 16,00 x

I
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

50 08.01.01.11
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z 
oporem 

m x 307,00

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm  (odsłonięcie 4cm i 12cm) 
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm i na  ławie betonowej C12/15 gr. 
10cm z oporem o V=0,06 m3/mb
<L=307,00m.> - wg Tabeli nr  7

m 307,00 x

51 08.01.01.13
Ustawienie krawężników betonowych  o wymiarach 15x25cm na płasko na ławie 
betonowej z oporem 

m x 26,00

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x25 cm  na płasko na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm i na  ławie betonowej C12/15 gr. 15cm z 
oporem o V=0,08m3/mb. Krawężniki na zjazdach ZP1 i ZP2. (Dopuszcza się 
wykorzystnaie materiału z odzysku/rozbiórki za zgodą Inspektora Nadzoru)
<L=26,00m.> - wg Tabeli nr  7

m 26,00 x

x 08.02.02

52 08.02.02.10 Wykonanie chodnika "na szlaku" z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm m2 x 449,00

Wykonanie chodnika "na szlaku" z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 3cm, spoiny wypeł. piaskiem - w tym 
wyznaczenie opaski bezpieczeństwa 2- rzędami kostki kolorowej (np. czerwonej) na 
długości chodnika (50cm od lica krawężnika).
<F=449,0m2> - wg Tabeli nr 7

m2 449,00 x

53 08.02.02.21 Wykonanie chodnika na zjazdach z kostki kolorowej brukowej betonowej o gr. 8 cm m2 x 107,20

Wykonanie chodnika na zjazdach oraz wyniesionego przejścia dla pieszych pełniącego 
funkcję progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej kolorowej (np. czerwonej) o 
grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 3cm, spoiny wypeł. 
piaskiem.  
<F=107,20m2> - wg Tabeli nr 7 i Rys. Plan Sytuacyjny

m2 107,20 x

x 08.03.01

54 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m x 283,50

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 3cm i ławie betonowej. 
<L1= 276,00m - obrzeża betonowe na ławie betonowej C12/15, gr. 10cm o 
V=0,038m3/m
<L2=7,50m - obrzeża betonowe na ławie betonowej C12/15, gr. 10cm o V=0,059m3/m
<Razem: L=283,50m> - wg Tabeli nr 7

m 283,50 x

x 08.05.01

55 08.05.01.11
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych typu "korytko 
muldowe" o wymiarach 30x70x12cm

m x 205,00

Wykonanie ścieku z pref. elementów betonowych typu "korytko muldowe" o wym. 
70x30x12cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3cm na ławie z betonu 
C12/15 o v=0,15 m3/mb. Ściek w poboczu po lewej stronie drogi. Na zjeździe ZI3 
korytko muldowe wyposażone w stalową kratę najazdową.
<L=205,00m> 

m 205,00 x

II

J
SST 01.03.02

CPV 45231400-9

x 01.03.02

56 01.03.02.11
Układanie rur ochronnych dwudzielnych typu Arot dla istniejących podziemnych 
kabli energetycznych

m x 8,00

56.1 01.03.02.11
Mechaniczne odkopanie rowu z kablową linią energetyczną eN, szerokość dna do 0,6·m, 
kategoria gr. IV, głębokość rowu do 1,5·m m3 14,30 x

56.2 01.03.02.11 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu, o szerokości do 0,4·m m 11,00 x

56.3 01.03.02.11
Montaż rur ochronnych dwudzielnych typu AROT 110 w wykopie wraz z  
uszczelnieniem otworów rur ochronnych. Montaż kompletny
<L=4,0+4,0=8,0m>

m 8,00 x

56.4 01.03.02.11
Mechaniczne zasypywanie rowu z ułożonymi rurami ochronnymi, szerokość dna wykopu 
do 0.6·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.5·m m3 14,30 x

Ścieki uliczne

Chodnik z brukowej kostki betonowej

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Kraw ężniki betonowe

Betonowe obrzeża chodnikowe 

ROBOTY ELEKTRYCZNE: ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych



III

K
SST 01.03.05

CPV 45231300-8

x 01.03.05

57 01.03.05.10 Układanie rur ochronnych typu PE100 dla istniejących podziemnych wodociągów m x 24,00

57.1 01.03.05.10

Roboty ziemne, wykonanie i zasypanie (po zakończeniu zabezpieczenia sieci 
wodociągowej i przyłączy), wykopów liniowych (szerokość dna wykopu do 0,6m i 
głębokość rowu do 1,5m) w grunice kategorii IV wraz z przygotowaniem podłoża i 
obsypki z kruszyw naturalnych np. piasek.

m3 39,00 x

57.2 01.03.05.10

Zakup i montaż rur ochronnych typu PE100 w wykopie na istniejacych sieciach i 
przyłączach wodociągowych. Kompletne wykonanie rur ochronnych:
L1 =10,0m - rury ochronne PE100 180x10,7 - RO1 (Wo1)
L2 = 8,0m - rury ochronne PE100 160 x 9,5 - RO2 (Wo2)
L3 = 6,0m - rury ochronne PE100 90 x 5,4 - RO3 (Wo3)

m 24,00 x

57.3 01.03.05.10 Inwentaryzacja powykonwacza i uzysakanie odbioru technicznego kpl. 1,00 x

IV

L
SST 01.03.05

CPV 45231220-3

x 01.03.05.20

58
KNR 2-01 0217-02

01.03.05.20
Roboty ziemne m3 x 35,00

KNR 2-01 0201-02
KNR 2-01 0310-02
KNNR 11 0501-05

Roboty ziemne, wykonanie i zasypanie (po zakończeniu przebudowy), wykopów 
liniowych (szerokość dna wykopu do 0,6m i głębokość rowu do 1,5m) w gruncie 
kategorii IV wraz z przygotowaniem podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych np. piasek. 
<V1=15,00m3 wykopy w gruncie kat. III z przeznaczeniem gruntu do późniejszego 
wykorzystania>
<V2=9,00m3 wykopy w gruncie kat. III wraz z transportem/wywiezieniem gruntu>
<V3=2,00m3 wykopy ręczne w gruncie kat. III z przeznaczeniem gruntu do późniejszego 
wykorzystnaia>
<V4=9,00m3 podłoża i obsybki z kruszyw naturalnych dowiezionych>
<Razem V=V1+V2+V3+V4=35,00m3>

m3 35,00 x

59
KNR-W 2-19 0306-06

01.03.05.20
Roboty montażowe kpl. x 1,00

59.1 KNR-W 2-190306-06
Demontaż rur stalowych DN40 - istniejący odcinek przyłącza gazu n/c do likwidacji
<L=1,0m>

m 24,00 x

59.2 KNR 2-28 0405-01
Zakup i montaż rur ochronnych (osłonowe) z PE100, SDR17,6 o śr. nominalnej 125x7,1 
mm z płozami i manszetami
<L=9,0m>

m 9,00 x

Zamknięcie końcówek rur ochronnych manszetami
<N=2,0kpl.>

kpl. 2,00 x

Połączenia rur z polietylenu PE100, SDR 11 o śr. 63x5,8mm za pomocą kształtek 
elektrooporowych
<N=2,0szt.>

szt. 2,00 x

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR11 o śr. nominalnej 63x5,8 mm z 
rur w zwojach.
<L=24,0m>

m 24,00 x

Przejście stal/PE Dn40/fi 63
<N=1,0kpl>

kpl. 1,00 x

Próba szczelności, odbiory i inwentaryzacja
<N=1,0kpl>

kpl. 1,00 x

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z 
wkładką miedzi
<L=24,0m>

m 24,00 x

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BU DOWIE DRÓG
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy gazociągów

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu

KNR-W 2-19 0301-06
KNR 2-19 0220-02

Kalkulacja indywidualna
KNR 2-19 0219-01

59.3

ROBOTY SANITARNE: ZABEZPIECZENIE PODZIEMNYCH LINII WODOCI ĄGOWYCH
PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCI ĄGOWYCH 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych

ROBOTY SANITARNE: PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH



 ZAŁĄCZNIKI DO PRZEDMIARU 
ROBÓT



Oznaczenie 
zjazdu na 

mapie 
sytuacyjnej

Rodzaj

Istn. średnia 
długość w pasie 

drogowym 
[m]

Istn. średnia 
szerokość 

[m]

Szerokość 
wylotu [m]

Rodzaj istn. 
nawierzchni:
A-grunt
B-grunt/kruszywo
C-kruszywo łamane
D-kruszywo naturalne
E-beton
F-kostka brukowa
G-masa bitumiczna

Średnica istn. 
przepustu [φ] 

cm

Dł. istn. 
przepustu 

[m]

Dł. przepustu 
do rozbiórki

[m]

Materiał 
przepustu

Długość 
projektowanego 
przepustu HDPE 

[m] 

Obrukowanie 
wlotów do 
przepustu

[m2]

Nawierzchnia z 
masy bitumicznej 

[m2]

Pobocza 
gruntowe 

zagęszczone
[m2]

W-wa z kruszywa 
łamanego stabil. 
mech. gr. 15cm

[m2]

Uwagi

ZI1
zjazd 

indywidualny
1,90 4,00 9,50 D x x x x D 12,90 x x 12,90 5,00 14,19

Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 
wykonanie nawierachni bitumicznej 

do bramy

ZI2
zjazd 

indywidualny
2,60 4,00 4,00 D x x x x D 10,40 x x 0,00 0,00 0,00

Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 
wykonanie nawierachni z kostki 

brukowej do bramy

ZI3
zjazd 

indywidualny
2,60 4,50 8,90 A x x x x B 12,00 x x 12,00 5,60 13,20

Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 
wykonanie nawierzchni bitumicznej 

do granicy pasa drogowego 

ZI4
zjazd 

indywidualny
5,40 5,20 6,80 D x x x x E/F 8,20 x x x x x

Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 
wykonanie nawierachni z kostki 

brukowej.

ZI5
zjazd 

indywidualny
1,00 6,50 11,00 G x x x x G x x x 16,50 3,00 x

Wykonanie nowych warstw 
nawierzchni bitumicznej do granicy 

pasa drogowego 

ZI6
zjazd 

indywidualny
2,00 3,70 3,70 C x x x x E/F 7,80 x x x x x

Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 
wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej do bramy.

ZI7
zjazd 

indywidualny
1,00 4,50 8,30 C x x x x C 12,10 x x 12,50 1,50 13,75

Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 
wykonanie nawierzchni bitumicznej 

do granicy pasa drogowego 

ZP1 zjazd publiczny 2,30 6,80 14,50 F x x x x F 19,50 x x x x x
Rozebranie i regulacja 

wysokościowa istn. nawierzchni 
zjazdu z kostki brukowej.

ZP3 zjazd publiczny 0,80 6,00 6,80 C x x x x C 4,80 x x 5,50 2,00 4,80
Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 

wykonanie nawierzchni bitumicznej 
do granicy pasa drogowego 

ZP4 zjazd publiczny 2,10 6,50 10,00 C x x x x C 13,50 x x 13,50 2,30 14,85
Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 

wykonanie nawierzchni bitumicznej 
do bramy

ZP5 zjazd publiczny 0,90 5,80 7,30 C x x x x C 4,70 x x 5,50 2,00 x
Rozbiórka nawierzchni zjazdu i 

wykonanie nawierzchni bitumicznej 
do granicy pasa drogowego 

x x x x x x x x A 0,00 0,00 0,00 78,40 21,40 60,79 x
0,00 0,00 B 12,00

C 35,10
D 23,30
E 16,00
F 39,50
G 0,00

Rozebranie i regulacja 
wysokościowa istn. nawierzchni 

zjazdu z kostki brukowej.

SUMA

x x xx x

Tabela nr 1. Zjazdy indywidualne/publiczne/furtki

Powierzchnia 
rozbieranej 
nawierzchni 

[m2] 

ZP2 zjazd publiczny 2,00 6,60 11,60 F x x F 20,00 x x



Lp Rodzaj robót Jednostka Wymiar Ilo ść

1.
Rozbiórka i powtórny montaż (przestawienie) istn. 
znaków drogowych: A17 - 2szt; A11a-1szt; T1-1szt; 
B33-1szt

szt. x 5,00

2.
Montaż nowych znaków drogowych: D43 - 1szt, 
D42 - 1szt, A30 - 2szt, T16 - 2szt, D1 - 4szt, A7 - 
1szt

szt. x 11,00

3. Rozebranie ogrodzeń drewnianych m x 57,00

4. Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej m x 152,00
5. Rozebranie bram szt. x 2,00
6. Rozebranie furtek szt. x 1,00
7. Ustawienie ogrodzenia z siatki stlaowej m x 214,00
8. Rozebranie umocnień skarp m2 x 30,36

9. Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych m2 x 52,60

Tabela nr 6. Elementy odwodnienia

Lp Rodzaj robót Jednostka Wymiar Ilość

Przykanaliki deszczowe
WD1 - WD13

2. Studzienki ściekowe - kompletne od W1 do W13 szt x 13,00

3.
Studnie kanalizacyjne przelotowe ø 100 wraz z 
wpustem żeliwnym (5szt.) w gotowym wykopie

szt x 10,00

4. Studnie chłonne - SC1-SC3 szt x 3,00
5. Kanał z rur typu PP ø 315 m 315,00 231,50

1. mb Dn200 65,10

Tabela nr 2. Roboty przygotowawcze/rozbiórkowe

Elementy projektowane - kanalizacja deszczowa



Lp Rodzaj Jednostka Obmiar Ilość

1.
Podbudowa z betonu o Rm=6,0-9,0MPa, gr. w-wy 
20cm na chodniku na zjazdach oraz wyniesione 
przejście dla pieszych.

m2
ZI2, ZP1, ZP2, 

ZI4, ZI6
106,10

2.
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15 cm - 
chodnik na "szlaku"

m2 x 449,00

1.
Krawężnik betonowych o wymiarach 15x30 cm  
(odsłonięcie 4cm i 12cm)

m
chodnik i 

zjazdy
307,00

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm m x 283,50

Obrzeża betonowe na ławie betonowej C12/15, gr. 
10cm o V=0,034m3/m

m 276,00 276,00

Obrzeża betonowe na ławie betonowej C12/15, gr. 
10cm o V=0,059m3/m

m 7,50 7,50

3.
Kostka brukowa betonowa gr. 8cm - kolorowa 
np.czerwona na zjazdach i wyniesionym przejściu 
dla pieszych

m2 107,20

4.
Kostka brukowa betonowa gr. 6cm, kolor szary - 
chodnik na trasie w tym opaska kostka kolor (2 
rzędy kostki)

m2 x 449,00

Tabela nr 7. Konstrukcja chodnika

Projektowana konstrukcja

Projektowane elementy ulic

2.



x x x

x x x

3,28 91,32
402,84 3,05

Σ 1 407,84

Powierzchnia istniejących zjazdów 125,90

Powierzchnia zdj ęcia humusu ogółem 1 281,94

Wykorzystanie humusu na miejscu 422,00

Nadmiar humusu przeznaczony na odkład 859,94

137,39
263,92 2,55

37,09 2,30 85,31
301,01 2,05

33,99 2,28 77,50
335,00 2,50

40,00 3,00 120,00

197,17
116,95 4,29

42,29 3,97 167,89
159,24 3,65

40,76 3,65 148,77
200,00 3,65

25,00 4,08 102,000

11,40 4,70
22,21 4,28

75,00 5,10
41,95 4,70

225,00 4,50
38,92 3,53

375,00 3,50
27,84

95,06
33,61 3,85

41,39 4,48 185,43

Tabela nr 8. Zdj ęcie humusu

Km Hm Odległości Szerokość                 
(m)

Szerokość  
średnia                 

(m)

Pow ierzchnia                
(m2)



x x x

x x x

499,68

Powierzchnia odtwarzanych zjazdów ZI1-
ZI7 i ZP1-ZP5 wyłączona z humusowania

77,68

Powierzchnia humusowania ogółem 422,00

Σ

48,44
402,84 1,47

29,67
301,01 0,55

33,99 0,88 29,91
335,00

64,00
375,00 2,00

27,84 1,74

1,20

1,23

40,00 1,60

30,75
225,00 1,65

38,92 1,35 52,54
263,92 1,05

37,09 0,80

51,74

116,95
60,83

1,65
42,29 1,33

1,45

56,25
159,24 1,00

40,76 0,90 36,68
200,00 0,80

25,00

1,75

Tabela nr 9. Humusowanie

Km Hm Odległości

0

11,40

Szerokość                 
(m)

Szerokość  
średnia                 

(m)

Pow ierzchnia                
(m2)

38,87
33,61 1,25

41,39 1,25

2,25
22,21

75,00 1,25
41,95



Tabela nr 10. Tabela Robót Ziemnych

Zużycie

na

W N W N W N miejscu W N W N

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

x x x x x x x x
0 + 11,4 0,15 0,55

0,45 0,575 22,2 10 13 10 0 3
0 + 33,6 0,90 0,60 0 3

1,3 0,3 41,4 54 12 12 42 0
0 + 75,0 1,70 0,00 39 0

1,275 0,3 42,0 54 13 13 41 0
0 + 117,0 0,85 0,60 80 0

0,85 0,4 42,2 36 17 17 19 0
0 + 159,2 0,85 0,20 99 0

0,45 0,125 40,8 18 5 5 13 0
0 + 200,0 0,05 0,05 112 0

0,25 0,25 25,0 6 6 6 0 0
0 + 225,0 0,45 0,45 112 0

0,525 0,25 38,9 20 10 10 10 0
0 + 263,9 0,60 0,05 122 0

0,375 0,025 37,1 14 1 1 13 0
0 + 301,0 0,15 0,00 135 0

0,15 0,025 34,0 5 1 1 4 0
0 + 335,0 0,15 0,05 139 0

0,1 0,075 40,0 4 3 3 1 0
0 + 375,0 0,05 0,10 140 0

0,575 0,05 27,8 16 1 1 15 0
0 + 402,8 1,10 0,00 155 0

Nasyp z gruntu pochodzącego z wykopu [m3] 82,00

Grunt z wykopu nieprzydatny [m3] 59,25
Grunt z wykopu przydatny [m3] 313,11
Nasyp z gruntu z dokopu [m3] 91,40

Bilans robót ziemnych

Σ 237 82 Σ 155 0

Roboty ziemne przy wykonaniu projektowanych studni kanalizacyjnych 
φ100cm i 200cm

Wykopy pod wykonanie studni 135,36

Obsypanie wykonanych studni gruntem 
nasypowym

91,4

Grunt z wykopu przeznaczony na odkład 290,36

   Pikietaż

Powierzchnia  Powierzchnia 

O
dl

eg
ło
śc

i

    Objętość
Nadmiar Suma

przekroju  średnia  objętości algebraiczna

x x



x x x

x x x

412,59

814,03

Powierzchnia pod skrzyżowaniami z 
drogami wewnętrznymi i drogą gminną nr 
107564R

Powierzchnia korytowania ogółem

401,44

28,00
375,00 0,80

27,84 0,98 27,28
402,84 1,15

Razem pod poszerzenia jezdi DG

10,20
335,00 0,60

40,00 0,70

55,03
200,00 1,35

25,00 1,23 30,75
225,00 1,10

38,92 0,88 34,25
263,92 0,65

37,09 0,33 12,24

21,10
33,61 1,35

41,39 1,43 59,19
75,00 1,50

41,95 1,50 62,93
116,95 1,50

42,29 1,43 60,47

0

11,40 0,55
22,21 0,95

159,24 1,35
40,76 1,35

301,01 0,00
33,99 0,30

Tabela nr 11. Wykonanie koryta

Km Hm Odległości Szerokość                 
(m)

Szerokość  
średnia                 

(m)

Pow ierzchnia                
(m2)



x x x

x x x

316,30

122,50

700,63

402,84 0,91

Powierzchnia zjazdów

Powierzchnia warstwy mrozoochronnej 

261,83

Powierzchnia pod skrzyżowaniami z 
drogami wewnętrznymi i drogą gminną nr 
107564R

0,36
40,00 0,49

27,84 0,76 21,16

Razem pod poszerzenia jezdi DG

19,60
375,00 0,61

335,00

159,24

37,09 0,19 7,05
301,01

38,92 0,62 24,13
263,92 0,38

0,00
33,99 0,18 6,12

200,00 1,08
25,00 0,97 24,25

225,00 0,86

1,19 50,33
1,08

40,76 1,08 44,02

33,61 1,08

41,95 0,65 27,27
116,95

41,39 0,54 22,35
75,00 0,00

1,30
42,29

Tabela nr 12. Warstwa mrozochronna

Km Hm Odległości Szerokość                 
(m)

Szerokość  
średnia                 

(m)

Pow ierzchnia                
(m2)

0

11,40 0,32
22,21 0,70 15,55



x x x

x x x

372,13

633,96
Powierzchnia warstwy z kruszywa 
stabilizowanego cementem ogółem

19,60
375,00 0,61

335,00

402,84 0,91

261,83

Powierzchnia pod skrzyżowaniami z 
drogami wewnętrznymi i drogą gminną nr 
107564R

0,36
40,00 0,49

27,84 0,76 21,16

6,12

Razem pod poszerzenia jezdni DG

159,24

37,09 0,19 7,05
301,01

38,92 0,62 24,13
263,92 0,38

0,00
33,99 0,18

200,00 1,08
25,00 0,97 24,25

225,00 0,86

1,30
42,29 1,19 50,33

1,08
40,76 1,08 44,02

41,39 0,54 22,35
75,00 0,00

Tabela nr 13. Podbudowa z kruszywa stabil. 
cemenetm

0

11,40 0,32
22,21 0,70 15,55

33,61 1,08

41,95 0,65 27,27
116,95

Km Hm Odległości Szerokość                 
(m)

Szerokość  
średnia                 

(m)

Pow ierzchnia                
(m2)



x x x

x x x

372,13

112,70

872,34Powierzchnia warstwy z kruszywa 

Powierzchnia zjazdów

35,60
375,00 1,01

335,00

402,84 1,31

387,51

Powierzchnia pod skrzyżowaniami z 
drogami wewnętrznymi i drogą gminną nr 
107564R

0,76
40,00 0,89

27,84 1,16 32,29

12,92

Razem pod poszerzenia jezdi DG

159,24

37,09 0,39 14,47
301,01

38,92 1,02 39,70
263,92 0,78

0,00
33,99 0,38

200,00 1,48
25,00 1,37 34,25

225,00 1,26

42,29 1,59 67,24
1,48

40,76 1,48 60,32

0,74 30,63
75,00 0,00

1,70

0

11,40 0,72
22,21 1,10 24,43

33,61 1,48

41,95 0,85 35,66
116,95

41,39

Tabela nr 14. Podbudowa z kruszywa łamanego

Km Hm Odległości Szerokość                 
(m)

Szerokość  
średnia                 

(m)

Pow ierzchnia                
(m2)



x x x

x x x

383,64

841,17

Razem pod poszerzenia jezdi DG 457,53

Powierzchnia pod skrzyżowaniami z drogami 
wewnętrznymi i drogą gminną nr 107564R

Powierzchnia warstwy wi ążącej z betonu 
asfaltowego ogółem

39,60
375,00 1,11

27,84 1,26 35,08

25,00 1,47

402,84 1,41

0,50
33,99 0,68 23,11

335,00 0,86
40,00 0,99

37,09 0,69 25,59
301,01

38,92 1,12 43,59
263,92 0,88

36,75
225,00 1,36

42,29 1,69 71,47
1,58

40,76 1,58 64,40
159,24

200,00 1,58

1,04 43,05
75,00 0,50

1,8

0

11,40 0,82
22,21 1,20 26,65

33,61 1,58

41,95 1,15 48,24
116,95

41,39

Tabela nr 15. Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego

Km Hm Odległości Szerokość                
(m)

Szerokość 
średnia                 

(m)

Powierzchnia                
(m2)



x x x

x x x

408,30

2 173,04

402,84 4,50

Powierzchnia ścieralnej z betonu 
asfaltowego ogółem

1 764,74

Powierzchnia pod skrzyżowaniami z 
drogami wewnętrznymi i drogą gminną nr 
107564R

4,50
40,00 4,50

27,84 4,50 125,28

Razem pod poszerzenia jezdi DG

180,00
375,00 4,50

335,00

159,24

37,09 4,53 168,02
301,01

38,92 4,50 175,14
263,92 4,50

4,55
33,99 4,53 153,97

200,00 4,50
25,00 4,50 112,50

225,00 4,50

42,29 4,50 190,31
4,50

40,76 4,50 183,42

4,50 186,26
75,00 4,50

4,50

0

11,40 4,60
22,21 4,55 101,06

33,61 4,50

41,95 4,50 188,78
116,95

41,39

Tabela nr 16. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Km Hm Odległości Szerokość                 
(m)

Szerokość  
średnia                 

(m)

Pow ierzchnia                
(m2)


